

## CURVA ABC

PROJETO: SAMU – GURUPI/TO

VALOR GLOBAL: R\$ 2.331.276,24

| Item       | Descrição                           | Valor (R\$)      | Percentil         | %             | CURVA    |
|------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|----------|
| <b>1.</b>  | <b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>        | <b>140101,25</b> | <b>0,06009637</b> | <b>6,01%</b>  | <b>B</b> |
| 1.1.       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                 | 140101,25        | 0,06009637        | 6,01%         |          |
| <b>2.</b>  | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>        | <b>297319,91</b> | <b>0,12753526</b> | <b>12,75%</b> | <b>C</b> |
| 2.1.       | PREPARAÇÃO DE TERRENO               | 38041,6          | 0,01631793        | 1,63%         |          |
| 2.2.       | ATERRO E NIVELAMENTO                | 41952,27         | 0,01799541        | 1,80%         |          |
| 2.3.       | CANTEIRO DE OBRAS                   | 10958,5          | 0,00470064        | 0,47%         |          |
| 2.4.       | FUNDAÇÕES                           | 206367,54        | 0,08852127        | 8,85%         |          |
| <b>3.</b>  | <b>ESTRUTURA</b>                    | <b>203994,27</b> | <b>0,08750326</b> | <b>8,75%</b>  | <b>C</b> |
| 3.1.       | PILARES                             | 55671,5          | 0,02388027        | 2,39%         |          |
| 3.2.       | VIGAS                               | 82583,74         | 0,03542426        | 3,54%         |          |
| 3.3.       | LAJE                                | 65739,03         | 0,02819873        | 2,82%         |          |
| <b>4.</b>  | <b>VEDAÇÕES</b>                     | <b>170907,76</b> | <b>0,07331081</b> | <b>7,33%</b>  | <b>B</b> |
| 4.1.       | PAREDES                             | 170907,76        | 0,07331081        | 7,33%         |          |
| <b>5.</b>  | <b>REVESTIMENTOS PRELIMINARES</b>   | <b>218122,61</b> | <b>0,09356361</b> | <b>9,36%</b>  | <b>C</b> |
| 5.1.       | PAREDES                             | 126834,81        | 0,05440574        | 5,44%         |          |
| 5.2.       | PISO                                | 91287,8          | 0,03915786        | 3,92%         |          |
| <b>6.</b>  | <b>COBERTURA</b>                    | <b>190236,88</b> | <b>0,08160203</b> | <b>8,16%</b>  | <b>B</b> |
| 6.1.       | ESTRUTURAS                          | 65509,23         | 0,02810016        | 2,81%         |          |
| 6.2.       | TELHAMENTO                          | 95778,18         | 0,04108401        | 4,11%         |          |
| 6.3.       | LAJE IMPERMEABILIZADA               | 28949,47         | 0,01241786        | 1,24%         |          |
| <b>7.</b>  | <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b> | <b>151081,28</b> | <b>0,06480625</b> | <b>6,48%</b>  | <b>B</b> |
| 7.1.       | HIDRÁULICA                          | 31294,04         | 0,01342357        | 1,34%         |          |
| 7.2.       | SANITÁRIA                           | 17694,01         | 0,00758984        | 0,76%         |          |
| 7.3.       | DRENAGEM                            | 35857,38         | 0,01538101        | 1,54%         |          |
| 7.4.       | INCÊNDIO                            | 66235,85         | 0,02841184        | 2,84%         |          |
| <b>8.</b>  | <b>ELÉTRICA</b>                     | <b>301460,96</b> | <b>0,12931156</b> | <b>12,93%</b> | <b>C</b> |
| 8.1.       | CABEAMENTO                          | 279572,97        | 0,11992271        | 11,99%        |          |
| 8.2.       | DISPOSITIVOS                        | 21887,99         | 0,00938884        | 0,94%         |          |
| <b>9.</b>  | <b>REVESTIMENTOS</b>                | <b>221087,09</b> | <b>0,09483522</b> | <b>9,48%</b>  | <b>C</b> |
| 9.1.       | FORRO                               | 38469,11         | 0,01650131        | 1,65%         |          |
| 9.2.       | PAREDES                             | 46666,83         | 0,02001772        | 2,00%         |          |
| 9.3.       | PISOS                               | 135951,15        | 0,05831619        | 5,83%         |          |
| <b>10.</b> | <b>ABERTURAS</b>                    | <b>119344,48</b> | <b>0,05119277</b> | <b>5,12%</b>  | <b>A</b> |
| 10.1.      | GRANITOS                            | 25595,27         | 0,01097908        | 1,10%         |          |
| 10.2.      | ESQUADRIAS                          | 93749,21         | 0,04021369        | 4,02%         |          |
| <b>11.</b> | <b>ÁREAS MOLHADAS</b>               | <b>41696,4</b>   | <b>0,01788565</b> | <b>1,79%</b>  | <b>A</b> |
| 11.1.      | LOUÇAS E METAIS                     | 20872,72         | 0,00895334        | 0,90%         |          |
| 11.2.      | ACESSIBILIDADE                      | 15256,18         | 0,00654413        | 0,65%         |          |
| 11.3.      | DIVISÓRIAS                          | 5567,5           | 0,00238818        | 0,24%         |          |

|            |                                |                  |                   |              |          |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------|----------|
| <b>12.</b> | <b>ILUMINAÇÃO</b>              | <b>15340,97</b>  | <b>0,0065805</b>  | <b>0,66%</b> | <b>A</b> |
| 12.1.      | GERAL                          | 15126,59         | 0,00648854        | 0,65%        |          |
| 12.2.      | EMERGÊNCIA                     | 214,38           | 9,1958E-05        | 0,01%        |          |
| <b>13.</b> | <b>ACABAMENTOS</b>             | <b>134159,22</b> | <b>0,05754754</b> | <b>5,75%</b> | <b>A</b> |
| 13.1.      | PREPARAÇÃO                     | 64023,73         | 0,02746295        | 2,75%        |          |
| 13.2.      | PINTURA                        | 57733,3          | 0,02476468        | 2,48%        |          |
| 13.3.      | BRISE                          | 6802,96          | 0,00291813        | 0,29%        |          |
| 13.4.      | SINALIZAÇÃO                    | 5599,23          | 0,00240179        | 0,24%        |          |
| <b>14.</b> | <b>CLIMATIZAÇÃO</b>            | <b>42522,43</b>  | <b>0,01823998</b> | <b>1,82%</b> | <b>A</b> |
| 14.1.      | INSTALAÇÃO PARA CLIMATIZADORES | 42522,43         | 0,01823998        | 1,82%        |          |
| <b>15.</b> | <b>DADOS DE VOZ</b>            | <b>23663,67</b>  | <b>0,01015052</b> | <b>1,02%</b> | <b>A</b> |
| 15.1.      | INSTALAÇÃO LÓGICA              | 23663,67         | 0,01015052        | 1,02%        |          |
| <b>16.</b> | <b>PAISAGISMO</b>              | <b>8077,18</b>   | <b>0,0034647</b>  | <b>0,35%</b> | <b>A</b> |
| 16.1.      | VEGETAÇÃO                      | 8077,18          | 0,0034647         | 0,35%        |          |
| <b>17.</b> | <b>ESTACIONAMENTO</b>          | <b>52159,88</b>  | <b>0,02237396</b> | <b>2,24%</b> | <b>A</b> |
| 17.1.      | PISO E MARCAÇÃO                | 52159,88         | 0,02237396        | 2,24%        |          |

Responsável Técnico  
Nome: ANDRÉ ORATHES DO RÊGO BARROS  
CREA/CAU: 2271052  
ART/RRT: 16441544

12 DE JANEIRO DE 2026