ITENS DE MAIOR RELEVANCIA - LOTE 01

SINAPI/ORSE
DATA: 12/2025

Protocolo 2025121607012 PLANILHA
DE ESTIMATIVA PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE
SERVIGOS COMUNS E CONTINUOS DE ENGENHARIA, COM EMPREGO DE

PREFEITURA DE

BDI: 25%
MATERIAIS E MAO DE OBRA, COM O FITO DE PROMOVER MANUTENGAO PREDIAL Q GU RU PI SEM us
PREVENTIVA E (EORRETIVA, INCLUINDO REFORMAS, ADEQL,JACAO E ) Nossa gente, nossa forga, Secretaria Municipal de Satde
IMPLEMENTAGOES DE MELHORIAS, NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
GURUPI.
" - . Quant. Total Quant. Quant. o o ang
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade 100% Utilizado (%) | Atestado Peso (%) Peso Acumulado (%) | Classificagdo

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM o o o

1.8.1.7. SINAPI 94216 ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 M2 1.712,77 25% 428,19 37,86% 37,86% A
Revestimento ceramico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha tra

1.12.2.8. ORSE 13161 vertino navona, crema, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industri M2 786,54 50% 393,27 19,99% 57,85% A
alizada ac-i, rejuntado, exclusive regularizagéo de base ou embogo - Rev 02

GURUPI, 06 DE FEVEREIRO DE 2026
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