
Protocolo 2025121607012                                                                                                               

PLANILHA DE ESTIMATIVA  PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE ENGENHARIA, COM EMPREGO DE MATERIAIS 

E MÃO DE OBRA, COM O FITO DE PROMOVER MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA 

E CORRETIVA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURUPI.

1

Item Fonte Código Descrição Unidade
Preço Total

(R$)
Peso (%)

4.423.042,43R$  

1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES -

1.1. SINAPI INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - 50.369,15R$  1,14%

1.2. SINAPI 0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 282.060,72R$  
6,38%

1.3. SINAPI 0 ESTRUTURAS DE CONCRETO - 572,22R$  
0,01%

1.4. SINAPI 0 MOVIMENTACAO DE TERRA - 4.803,05R$  
0,11%

1.5. SINAPI 0 Aco (vergalhoes e perfis Metalicos) - 2.666,86R$  
0,06%

1.6. SINAPI 0 PAREDES E PAINÉIS - 65.884,21R$  
1,49%

1.7. SINAPI 0 ESQUADRIAS - 276.522,13R$  6,25%

1.8. SINAPI 0 COBERTURA - 621.893,97R$  14,06%

1.9. SINAPI 0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - 163.078,26R$  3,69%

1.10. SINAPI 0 ÁGUAS PLUVIAIS - 17.186,49R$  
0,39%

1.11. SINAPI 0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 431.278,12R$  9,75%

1.12. SINAPI 0 REVESTIMENTOS - 1.369.398,15R$  30,96%

1.13. SINAPI 0 VIDRO - 129.118,05R$  
2,92%

1.14. SINAPI 0 PINTURA DE PISO/PAREDE E IMPERMEABILIZAÇÃO - 830.415,95R$  18,77%

1.15. SINAPI 0 IMPERMEABILIZAÇÃO - 3.812,30R$  
0,09%

1.16. SINAPI 0 EXTINTORES DE INCÊNDIO - 53.215,94R$  
1,20%

1.17. SINAPI 0 LIMPEZA - 17.083,61R$  
0,39%

1.18. SINAPI 0 ADMINISTRAÇÃO - 103.683,25R$  
2,34%

SINAPI/ORSE
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