



SINAPI/ORSE DATA: 12/2025 BDI: 25%	Protocolo 2025121607012 PLANILHA DE ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE ENGENHARIA, COM EMPREGO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O FITO DE PROMOVER MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURUPI.	 
--	---	--

1 ID DA UNIDADE						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Preço Total (R\$)	Peso (%)
ATA- PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC.SAUDE					R\$ 4.423.042,43	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		R\$ 50.369,15	1,14%
1.2.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		R\$ 282.060,72	6,38%
1.3.			ESTRUTURAS DE CONCRETO		R\$ 572,22	0,01%
1.4.			MOVIMENTACAO DE TERRA		R\$ 4.803,05	0,11%
1.5.			Aco (vergalhoes e perfis Metalicos)		R\$ 2.666,86	0,06%
1.6.			PAREDES E PAINÉIS		R\$ 65.884,21	1,49%
1.7.			ESQUADRIAS		R\$ 276.522,13	6,25%
1.8.			COBERTURA		R\$ 621.893,97	14,06%
1.9.			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		R\$ 163.078,26	3,69%
1.10.			ÁGUAS PLUVIAIS		R\$ 17.186,49	0,39%
1.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 431.278,12	9,75%
1.12.			REVESTIMENTOS		R\$ 1.369.398,15	30,96%
1.13.			VIDRO		R\$ 129.118,05	2,92%
1.14.			PINTURA DE PISO/PAREDE E IMPERMEABILIZAÇÃO		R\$ 830.415,95	18,77%
1.15.			IMPERMEABILIZAÇÃO		R\$ 3.812,30	0,09%
1.16.			EXTINTORES DE INCÊNDIO		R\$ 53.215,94	1,20%
1.17.			LIMPEZA		R\$ 17.083,61	0,39%
1.18.			ADMINISTRAÇÃO		R\$ 103.683,25	2,34%

GURUPI, 06 DE FEVEREIRO DE 2026

ELIZALDO FERREIRA COELHO FILHO  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA 303110-D/TO