



SINAPI/ORSE DATA: 12/2025 BDI: 25%	Protocolo 2025121607012 PLANILHA DE ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE ENGENHARIA, COM EMPREGO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O FITO DE PROMOVER MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURUPI.	 
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ID DA UNIDADE						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Preço Total (R\$)	Peso (%)
ATA- PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC.SAUDE					R\$ 4.261.348,04	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		R\$ 93.751,77	2,20%
1.2.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		R\$ 208.366,26	4,89%
1.3.			ESTRUTURAS DE CONCRETO		R\$ 6.021,04	0,14%
1.4.			MOVIMENTACAO DE TERRA		R\$ 4.803,05	0,11%
1.5.			Aco (vergalhoes e perfis Metalicos)		R\$ -	0,00%
1.6.			PAREDES E PAINÉIS		R\$ 65.884,21	1,55%
1.7.			ESQUADRIAS		R\$ 419.606,05	9,85%
1.8.			COBERTURA		R\$ 739.947,21	17,36%
1.9.			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		R\$ 144.740,75	3,40%
1.10.			ÁGUAS PLUVIAIS		R\$ 2.146,46	0,05%
1.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 220.572,96	5,18%
1.12.			REVESTIMENTOS		R\$ 1.646.552,49	38,64%
1.13.			VIDRO		R\$ 32.124,72	0,75%
1.14.			PINTURA DE PISO/PAREDE E IMPERMEABILIZAÇÃO		R\$ 523.471,86	12,28%
1.15.			IMPERMEABILIZAÇÃO		R\$ 8.210,41	0,19%
1.16.			EXTINTORES DE INCÊNDIO		R\$ 33.211,46	0,78%
1.17.			LIMPEZA		R\$ 17.679,84	0,41%
1.18.			ADMINISTRAÇÃO		R\$ 94.257,50	2,21%

GURUPI, 06 DE FEVEREIRO DE 2026

ELIZALDO FERREIRA COELHO FILHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 303110-D/TO