
Protocolo 2025121607012                                                                                                               

PLANILHA DE ESTIMATIVA  PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE ENGENHARIA, COM EMPREGO DE MATERIAIS 

E MÃO DE OBRA, COM O FITO DE PROMOVER MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA 

E CORRETIVA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURUPI.

1

Item Fonte Código Descrição Unidade
Preço Total

(R$)
Peso (%)

4.261.348,04R$  

1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES -

1.1. SINAPI INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - 93.751,77R$  2,20%

1.2. SINAPI 0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 208.366,26R$  
4,89%

1.3. SINAPI 0 ESTRUTURAS DE CONCRETO - 6.021,04R$  
0,14%

1.4. SINAPI 0 MOVIMENTACAO DE TERRA - 4.803,05R$  
0,11%

1.5. SINAPI 0 Aco (vergalhoes e perfis Metalicos) - -R$  
0,00%

1.6. SINAPI 0 PAREDES E PAINÉIS - 65.884,21R$  
1,55%

1.7. SINAPI 0 ESQUADRIAS - 419.606,05R$  9,85%

1.8. SINAPI 0 COBERTURA - 739.947,21R$  17,36%

1.9. SINAPI 0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - 144.740,75R$  3,40%

1.10. SINAPI 0 ÁGUAS PLUVIAIS - 2.146,46R$  
0,05%

1.11. SINAPI 0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220.572,96R$  5,18%

1.12. SINAPI 0 REVESTIMENTOS - 1.646.552,49R$  38,64%

1.13. SINAPI 0 VIDRO - 32.124,72R$  
0,75%

1.14. SINAPI 0 PINTURA DE PISO/PAREDE E IMPERMEABILIZAÇÃO - 523.471,86R$  12,28%

1.15. SINAPI 0 IMPERMEABILIZAÇÃO - 8.210,41R$  
0,19%

1.16. SINAPI 0 EXTINTORES DE INCÊNDIO - 33.211,46R$  
0,78%

1.17. SINAPI 0 LIMPEZA - 17.679,84R$  
0,41%

1.18. SINAPI 0 ADMINISTRAÇÃO - 94.257,50R$  
2,21%

SINAPI/ORSE
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