



SINAPI/ORSE DATA: 12/2025 BDI: 25%	Protocolo 2025121607012 PLANILHA DE ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE ENGENHARIA, COM EMPREGO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O FITO DE PROMOVER MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURUPI.	 
--	---	--

1 ID DA UNIDADE						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Preço Total (R\$)	Peso (%)
ATA- PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC.SAUDE					R\$ 1.518.005,65	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		R\$ 6.085,88	0,40%
1.2.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		R\$ 64.239,66	4,23%
1.3.			ESTRUTURAS DE CONCRETO		R\$ 2.519,82	0,17%
1.4.			MOVIMENTACAO DE TERRA		R\$ 3.430,75	0,23%
1.5.			Aco (vergalhoes e perfis Metalicos)		R\$ -	0,00%
1.6.			PAREDES E PAINÉIS		R\$ 47.060,15	3,10%
1.7.			ESQUADRIAS		R\$ 137.450,85	9,05%
1.8.			COBERTURA		R\$ 289.787,45	19,09%
1.9.			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		R\$ 76.306,03	5,03%
1.10.			ÁGUAS PLUVIAIS		R\$ 1.014,26	0,07%
1.11.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 177.697,36	11,71%
1.12.			REVESTIMENTOS		R\$ 334.213,60	22,02%
1.13.			VIDRO		R\$ 309,02	0,02%
1.14.			PINTURA DE PISO/PAREDE E IMPERMEABILIZAÇÃO		R\$ 318.174,51	20,96%
1.15.			IMPERMEABILIZAÇÃO		R\$ 2.019,31	0,13%
1.16.			EXTINTORES DE INCÊNDIO		R\$ 7.097,64	0,47%
1.17.			LIMPEZA		R\$ 3.470,61	0,23%
1.18.			ADMINISTRAÇÃO		R\$ 47.128,75	3,10%

GURUPI, 06 DE FEVEREIRO DE 2026

ELIZALDO FERREIRA COELHO FILHO  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA 303110-D/TO