
Protocolo 2025121607012                                                                                                               

PLANILHA DE ESTIMATIVA  PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE ENGENHARIA, COM EMPREGO DE MATERIAIS 

E MÃO DE OBRA, COM O FITO DE PROMOVER MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA 

E CORRETIVA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURUPI.

1

Item Fonte Código Descrição Unidade
Preço Total

(R$)
Peso (%)

1.518.005,65R$  

1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES -

1.1. SINAPI INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - 6.085,88R$  0,40%

1.2. SINAPI 0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - 64.239,66R$  
4,23%

1.3. SINAPI 0 ESTRUTURAS DE CONCRETO - 2.519,82R$  
0,17%

1.4. SINAPI 0 MOVIMENTACAO DE TERRA - 3.430,75R$  
0,23%

1.5. SINAPI 0 Aco (vergalhoes e perfis Metalicos) - -R$  
0,00%

1.6. SINAPI 0 PAREDES E PAINÉIS - 47.060,15R$  
3,10%

1.7. SINAPI 0 ESQUADRIAS - 137.450,85R$  9,05%

1.8. SINAPI 0 COBERTURA - 289.787,45R$  19,09%

1.9. SINAPI 0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - 76.306,03R$  5,03%

1.10. SINAPI 0 ÁGUAS PLUVIAIS - 1.014,26R$  
0,07%

1.11. SINAPI 0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 177.697,36R$  11,71%

1.12. SINAPI 0 REVESTIMENTOS - 334.213,60R$  22,02%

1.13. SINAPI 0 VIDRO - 309,02R$  
0,02%

1.14. SINAPI 0 PINTURA DE PISO/PAREDE E IMPERMEABILIZAÇÃO - 318.174,51R$  20,96%

1.15. SINAPI 0 IMPERMEABILIZAÇÃO - 2.019,31R$  
0,13%

1.16. SINAPI 0 EXTINTORES DE INCÊNDIO - 7.097,64R$  
0,47%

1.17. SINAPI 0 LIMPEZA - 3.470,61R$  
0,23%

1.18. SINAPI 0 ADMINISTRAÇÃO - 47.128,75R$  
3,10%
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