
Protocolo 2025121607012                                                                                                               

PLANILHA DE ESTIMATIVA  PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS COMUNS E CONTÍNUOS DE ENGENHARIA, COM EMPREGO DE 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA, COM O FITO DE PROMOVER MANUTENÇÃO PREDIAL 

PREVENTIVA E CORRETIVA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GURUPI.

1 88

IteM Fonte Código Descrição UNidade

UBS - Waldir 

Lins - 

Manutenção

Quant. Utilizado 

(%)
Quant.

Custo UNitário (sem 

BDI) (R$)
BDI(25%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
Peso (%)

497.491,17R$  

1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - BDI 1 497.491,17R$  

1.1. SINAPI INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - BDI 1 270,11R$  0%

1.1.0.1. SINAPI 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
M 18,00 50% 9,00  R$                       24,01 BDI 1 30,01R$  270,11R$  

0%

1.1.0.2. SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 - 100% -  R$                     103,07 BDI 1 128,84R$  -R$  

0%

1.1.0.3. SINAPI-I 37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
M - 50% -  R$                         2,68 BDI 1 3,35R$  -R$  

0%

1.1.0.4. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 50% -  R$                     463,45 BDI 1 579,31R$  -R$  

0%

1.1.0.5. SINAPI 101506

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 

DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 100% -  R$                  2.318,32 BDI 1 2.897,90R$  -R$  

0%

1.1.0.6. SINAPI 101494

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 

CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 100% -  R$                  1.756,94 BDI 1 2.196,18R$  -R$  

0%

1.1.0.7. SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 50% -  R$                         9,46 BDI 1 11,83R$  -R$  0%

1.2. SINAPI 0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - -  R$                              -   BDI 1 29.557,04R$  
6%

1.2.0.1 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 2,25 100% 2,25  R$                       57,44 BDI 1 71,80R$  161,55R$  

0%

1.2.0.2 SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 45,00 100% 45,00  R$                       11,61 BDI 1 14,51R$  653,06R$  

0%

1.2.0.3 ORSE 9182 DeMolição de concreto coM Martelete e coMpressor M3 2,50 100% 2,50  R$                     440,62 BDI 1 550,78R$  1.376,93R$  0%

1.2.0.4 SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 160,00 100% 160,00  R$                       23,17 BDI 1 28,96R$  4.634,00R$  

1%

1.2.0.5 SINAPI 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 100,00 100% 100,00  R$                         2,64 BDI 1 3,30R$  330,00R$  

0%

1.2.0.6 SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 - 75% -  R$                         2,81 BDI 1 3,51R$  -R$  

0%

1.2.0.7 SINAPI 97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 427,21 75% 320,41  R$                         2,96 BDI 1 3,70R$  1.185,50R$  

0%

1.2.0.8 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 - 75% -  R$                         1,90 BDI 1 2,38R$  -R$  

0%

1.2.0.9 SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 11,76 75% 8,82  R$                         9,70 BDI 1 12,13R$  106,94R$  

0%

1.2.0.10 SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 - 75% -  R$                       25,05 BDI 1 31,31R$  -R$  

0%

1.2.0.11 SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 427,21 75% 320,41  R$                         3,61 BDI 1 4,51R$  1.445,83R$  

0%

1.2.0.12 SINAPI 100328
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ 

DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 60,00 75% 45,00  R$                       14,63 BDI 1 18,29R$  822,93R$  

0%

1.2.0.13 SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 50,00 75% 37,50  R$                         7,78 BDI 1 9,73R$  364,68R$  

0%

1.2.0.14 SINAPI 97655
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 427,21 75% 320,41  R$                       39,05 BDI 1 48,81R$  15.639,89R$  

3%

1.2.0.15 SINAPI 97651
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN - 100% -  R$                       84,82 BDI 1 106,03R$  -R$  

0%

1.2.0.16 SINAPI 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 40,00 75% 30,00  R$                         0,52 BDI 1 0,65R$  19,50R$  

0%

1.2.0.17 SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN 6,00 100% 6,00  R$                       13,23 BDI 1 16,54R$  99,22R$  

0%

1.2.0.18 SINAPI 97664
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN 6,00 100% 6,00  R$                         1,64 BDI 1 2,05R$  12,30R$  

0%

1.2.0.19 SINAPI 97666
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN - 100% -  R$                         9,64 BDI 1 12,05R$  -R$  

0%

1.2.0.20 SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM2, FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 450,00 75% 337,50  R$                         0,74 BDI 1 0,93R$  312,18R$  

0%

1.2.0.21 SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN 12,00 100% 12,00  R$                         1,89 BDI 1 2,36R$  28,35R$  

0%

1.2.0.22 SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 10,00 100% 10,00  R$                         0,69 BDI 1 0,86R$  8,62R$  

0%

1.2.0.23 SINAPI 102192 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 M2 1,00 75% 0,75  R$                       16,56 BDI 1 20,70R$  15,52R$  0%

1.2.0.24 SINAPI 102194 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 M2 94,50 75% 70,88  R$                         9,24 BDI 1 11,55R$  818,60R$  0%

1.2.0.25 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 50,75 100% 50,75  R$                       11,07 BDI 1 13,84R$  702,25R$  
0%

1.2.0.26 SINAPI 97635
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, 

DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 75% -  R$                       18,02 BDI 1 22,53R$  -R$  

0%

1.2.0.27 SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 

M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 10,00 100% 10,00  R$                         9,75 BDI 1 12,19R$  121,87R$  

0%

1.2.0.28 SINAPI 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 10,00 100% 10,00  R$                         3,49 BDI 1 4,36R$  43,62R$  

0%

1.2.0.29 PRÓPRIA 001 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CONTAINER 5M3 UND 1,00 100% 1,00  R$                     522,96 BDI 1 653,70R$  653,70R$  0%

1.3. SINAPI 0 ESTRUTURAS DE CONCRETO - - BDI 1 2.519,82R$  
1%

1.3.1. SINAPI 0 FUNDAÇÃO - -  R$                              -   BDI 1 1.356,09R$  0%

1.3.1.1 SINAPI 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 90% -  R$                     210,25 BDI 1 262,81R$  -R$  

0%

1.3.1.2 SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA 

N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_01/2024

M3 90% -  R$                     252,43 BDI 1 315,54R$  -R$  

0%

1.3.1.3 SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 90% -  R$                     252,95 BDI 1 316,19R$  -R$  

0%

1.3.1.4 SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 1,20 90% 1,08  R$                       45,86 BDI 1 57,33R$  61,91R$  

0%

1.3.1.5 SINAPI 102482

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 1,26 90% 1,13  R$                     613,66 BDI 1 767,08R$  869,86R$  

0%

1.3.1.6 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,26 90% 1,13  R$                     299,35 BDI 1 374,19R$  424,32R$  

0%

1.3.2. SINAPI 0 SUPERESTRUTURA - -  R$                              -   BDI 1 1.163,73R$  0%

1.3.2.1 SINAPI 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,85 90% 0,77  R$                  1.216,98 BDI 1 1.521,23R$  1.163,73R$  0%

1.4. SINAPI 0 MOVIMENTACAO DE TERRA - -  R$                              -   BDI 1 686,15R$  
0%

1.4.0.1. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,00 100% 1,00  R$                       85,52 BDI 1 106,90R$  106,90R$  0%

1.4.0.2. SINAPI 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 1,00 100% 1,00  R$                     205,31 BDI 1 256,64R$  256,63R$  

0%

1.4.0.3. SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 1,00 100% 1,00  R$                     143,42 BDI 1 179,28R$  179,27R$  

0%

1.4.0.4. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 1,00 100% 1,00  R$                       25,96 BDI 1 32,45R$  32,45R$  

0%

1.4.0.5. SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 1,00 100% 1,00  R$                       79,79 BDI 1 99,74R$  99,73R$  0%

1.4.0.6. SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1,00 100% 1,00  R$                         3,37 BDI 1 4,21R$  4,21R$  

0%

1.4.0.7. SINAPI 100942
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA INTERNA A 

OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 1,00 100% 1,00  R$                         5,57 BDI 1 6,96R$  6,96R$  

0%

1.5. SINAPI 0 Aco (vergalhoes e perfis Metalicos) - -  R$                              -   BDI 1 -R$  
0%

1.5.0.1 SINAPI-I 43054
ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, 

VERGALHAO
KG 50% -  R$                         7,55 BDI 1 9,44R$  -R$  

0%

1.5.0.2 SINAPI-I 43053 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO KG 50% -  R$                         6,75 BDI 1 8,44R$  -R$  0%

1.5.0.3 SINAPI-I 43058
ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E 

CORTADO
KG 50% -  R$                         6,99 BDI 1 8,74R$  -R$  

0%

1.5.0.4 SINAPI-I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 50% -  R$                         7,03 BDI 1 8,79R$  -R$  0%

1.5.0.5 SINAPI-I 34449 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO KG 50% -  R$                         8,25 BDI 1 10,31R$  -R$  0%

1.5.0.6 SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 50% -  R$                         7,46 BDI 1 9,33R$  -R$  0%

1.5.0.7 SINAPI-I 43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 50% -  R$                         6,97 BDI 1 8,71R$  -R$  0%

1.5.0.8 SINAPI-I 43062 ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 50% -  R$                         7,37 BDI 1 9,21R$  -R$  0%

1.5.0.9 SINAPI 92921

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 50% -  R$                         9,01 BDI 1 11,26R$  -R$  

0%

1.5.0.10 SINAPI 92922

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 50% -  R$                         8,52 BDI 1 10,65R$  -R$  

0%

1.5.0.11 SINAPI 92923

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 50% -  R$                         9,47 BDI 1 11,84R$  -R$  

0%

1.5.0.12 SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 50% -  R$                       15,96 BDI 1 19,95R$  -R$  

0%

1.5.0.13 SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 50% -  R$                         9,51 BDI 1 11,89R$  -R$  

0%

1.5.0.14 SINAPI 92772
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 50% -  R$                         7,92 BDI 1 9,90R$  -R$  

0%

1.5.0.15 SINAPI 92773
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 50% -  R$                         7,74 BDI 1 9,68R$  -R$  

0%

1.5.0.16 SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 50% -  R$                       11,64 BDI 1 14,55R$  -R$  

0%

1.5.0.17 SINAPI 104108

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 50% -  R$                       11,79 BDI 1 14,74R$  -R$  

0%

1.5.0.18 SINAPI-I 39427
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO 

DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
M 50% -  R$                         3,93 BDI 1 4,91R$  -R$  

0%

1.5.0.19 SINAPI-I 39424
PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA 

ESTRUTURA DRYWALL
M 50% -  R$                         2,33 BDI 1 2,91R$  -R$  

0%

1.5.0.20 SINAPI-I 39425
PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA 

ESTRUTURA DRYWALL
M 50% -  R$                         2,30 BDI 1 2,88R$  -R$  

0%

1.6. SINAPI 0 PAREDES E PAINÉIS - 50% -  R$                              -   BDI 1 9.412,03R$  
2%

1.6.0.1. SINAPI 103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 10,00 70% 7,00  R$                     127,37 BDI 1 159,21R$  1.114,48R$  

0%

1.6.0.2. SINAPI 89464
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14,0 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
M2 10,00 70% 7,00  R$                     149,93 BDI 1 187,41R$  1.311,88R$  

0%

1.6.0.3. SINAPI 104718

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. 

AF_07/2023_PS

M2 10,00 70% 7,00  R$                     111,39 BDI 1 139,24R$  974,66R$  

0%

1.6.0.4. SINAPI 96368

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO 

COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, 

SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 10,00 70% 7,00  R$                     163,03 BDI 1 203,79R$  1.426,51R$  

0%

1.6.0.5. SINAPI 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M 10,00 70% 7,00  R$                       60,37 BDI 1 75,46R$  528,23R$  

0%

1.6.0.6. SINAPI 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. 

AF_03/2024
M 10,00 70% 7,00  R$                       79,86 BDI 1 99,83R$  698,77R$  

0%

1.6.0.7. SINAPI 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

M2 10,00 20% 2,00  R$                     948,38 BDI 1 1.185,48R$  2.370,95R$  

0%

1.6.0.8. SINAPI 102257

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

M2 10,00 20% 2,00  R$                     394,62 BDI 1 493,28R$  986,55R$  

0%

1.7. SINAPI 0 ESQUADRIAS - 50% -  R$                              -   BDI 1 25.250,71R$  5%

1.7.1. SINAPI 0 ESQUADRIAS DE MADEIRA - 50% -  R$                              -   BDI 1 19.558,57R$  
4%

1.7.1.1 SINAPI 91314

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00 100% 6,00  R$                     976,00 BDI 1 1.220,00R$  7.320,00R$  

1%

1.7.1.2 SINAPI 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00 100% 6,00  R$                  1.065,76 BDI 1 1.332,20R$  7.993,20R$  

2%

SINAPI/ORSE

DATA: 12/2025

BDI: 25%

ID DA UNIDADE 

ATA- PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC.SAUDE



1 88

IteM Fonte Código Descrição UNidade

UBS - Waldir 

Lins - 

Manutenção

Quant. Utilizado 

(%)
Quant.

Custo UNitário (sem 

BDI) (R$)
BDI(25%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
Peso (%)

497.491,17R$  

ID DA UNIDADE 

ATA- PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC.SAUDE

1.7.1.3 SINAPI 90841

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 100% -  R$                  1.128,56 BDI 1 1.410,70R$  -R$  

0%

1.7.1.4 SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 100% -  R$                  1.193,27 BDI 1 1.491,59R$  -R$  

0%

1.7.1.5 SINAPI 100697

RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM 

DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. 

AF_12/2019

UN 10,00 100% 10,00  R$                       92,12 BDI 1 115,15R$  1.151,50R$  

0%

1.7.1.6 SINAPI 91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 100% 10,00  R$                       98,74 BDI 1 123,43R$  1.234,25R$  

0%

1.7.1.7 SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00 100% 6,00  R$                     185,76 BDI 1 232,20R$  1.393,20R$  

0%

1.7.1.8 SINAPI 100659
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 36,00 75% 27,00  R$                       13,82 BDI 1 17,28R$  466,42R$  

0%

1.7.2. SINAPI 0 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E METÁLICAS - -  R$                              -   BDI 1 5.692,14R$  
1%

1.7.2.1 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 - 90% -  R$                     379,29 BDI 1 474,11R$  -R$  

0%

1.7.2.2 SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 

ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 12,00 90% 10,80  R$                     421,64 BDI 1 527,05R$  5.692,14R$  

1%

1.7.2.3 SINAPI-I 34713
PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM 

FERRAGENS E SEM COLOCACAO)
M2 90% -  R$                     510,49 BDI 1 638,11R$  -R$  

0%

1.7.2.4 SINAPI 102188 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 UN - 100% -  R$                     946,68 BDI 1 1.183,35R$  -R$  
0%

1.7.2.5 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 90% -  R$                     733,37 BDI 1 916,71R$  -R$  

0%

1.7.2.6 SINAPI 102189

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA 

FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 

FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E 

PUXADOR. AF_01/2021

UN 100% -  R$                     242,08 BDI 1 302,60R$  -R$  

0%

1.7.2.7 SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 100% -  R$                     162,19 BDI 1 202,74R$  -R$  

0%

1.7.2.8 SINAPI 102182
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN 100% -  R$                  1.261,95 BDI 1 1.577,44R$  -R$  

0%

1.7.2.9 SINAPI 102183
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, 

ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN 100% -  R$                  2.374,02 BDI 1 2.967,53R$  -R$  

0%

1.7.2.10 PRÓPRIA 002 JANELA VIDRO DE CORRER 2 FOLHAS M2 90% -  R$                     512,89 BDI 1 641,12R$  -R$  0%

1.7.2.11 ORSE 1841 Revisão de esquadrias de aluMínio M2 90% -  R$                     119,10 BDI 1 148,88R$  -R$  0%

1.7.2.12 ORSE 13718 Revisão de esquadria de vidro teMperado M2 90% -  R$                       96,46 BDI 1 120,58R$  -R$  0%

1.8. SINAPI 0 COBERTURA - -  R$                              -   BDI 1 95.193,19R$  
19%

1.8.1. SINAPI 0 ESTRUTURA E TELHAMENTO - -  R$                              -   BDI 1 91.450,70R$  18%

1.8.1.1 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 90% -  R$                       67,18 BDI 1 83,98R$  -R$  

0%

1.8.1.2 SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 427,21 90% 384,49  R$                     190,28 BDI 1 237,85R$  91.450,70R$  

18%

1.8.2. SINAPI 0 CALHA/RUFO/PINGADEIRA - -  R$                              -   BDI 1 3.742,49R$  
1%

1.8.2.1 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 100% -  R$                       75,81 BDI 1 94,76R$  -R$  

0%

1.8.2.2 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 15,00 100% 15,00  R$                       47,98 BDI 1 59,98R$  899,62R$  

0%

1.8.2.3 SINAPI 94228
Calha eM chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolviMento 50 cM (fUNdo=14 cM,  

laterais=15 cM, bordas=3 cM)
M 30,00 100% 30,00  R$                       75,81 BDI 1 94,76R$  2.842,87R$  

1%

1.8.2.4 SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M - 100% -  R$                       39,67 BDI 1 49,59R$  -R$  0%

1.8.2.5 SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 100% -  R$                     146,19 BDI 1 182,74R$  -R$  

0%

1.9. SINAPI 0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS - -  R$                              -   BDI 1 17.200,55R$  
3%

1.9.1. SINAPI 0 REDE DE AGUA FRIA - -  R$                              -   BDI 1 9.759,82R$  2%

1.9.1.1. SINAPI 90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_09/2023

M 10,00 85% 8,50  R$                         8,71 BDI 1 10,89R$  92,54R$  

0%

1.9.1.2. SINAPI 90444

RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_09/2023_PS

M 10,00 85% 8,50  R$                       12,51 BDI 1 15,64R$  132,91R$  

0%

1.9.1.3. PRÓPRIA 003

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL,

ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 85% -  R$                       37,96 BDI 1 47,45R$  -R$  

0%

1.9.1.4. PRÓPRIA 004

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 

PVC, SÉRIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 50,00 85% 42,50  R$                     102,05 BDI 1 127,56R$  5.421,41R$  

1%

1.9.1.5. PRÓPRIA 005

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 60,00 85% 51,00  R$                       53,37 BDI 1 66,71R$  3.402,36R$  

1%

1.9.1.6. PRÓPRIA 006

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, 100

MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 6,00 85% 5,10  R$                       75,51 BDI 1 94,39R$  481,40R$  

0%

1.9.1.7. SINAPI 102622
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E 

TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN - 100% -  R$                     638,60 BDI 1 798,25R$  -R$  

0%

1.9.1.9. SINAPI 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 100% 8,00  R$                       11,76 BDI 1 14,70R$  117,60R$  

0%

1.9.1.10. SINAPI 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 100% -  R$                     134,90 BDI 1 168,63R$  -R$  

0%

1.9.1.11. SINAPI 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 100% 2,00  R$                       44,64 BDI 1 55,80R$  111,60R$  

0%

1.9.2. SINAPI 0 LOUÇAS E METAIS - -  R$                              -   BDI 1 6.781,21R$  
1%

1.9.2.1 SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN - 100% -  R$                     102,25 BDI 1 127,81R$  -R$  

0%

1.9.2.2 SINAPI 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN - 100% -  R$                       66,52 BDI 1 83,15R$  -R$  

0%

1.9.2.3 SINAPI 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN - 100% -  R$                       89,90 BDI 1 112,38R$  -R$  

0%

1.9.2.4 SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 100% 2,00  R$                     124,55 BDI 1 155,69R$  311,37R$  

0%

1.9.2.5 SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 100% 1,00  R$                       97,13 BDI 1 121,41R$  121,41R$  

0%

1.9.2.6 SINAPI 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 100% 2,00  R$                       92,24 BDI 1 115,30R$  230,60R$  

0%

1.9.2.7 SINAPI 103041
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 100% 1,00  R$                       15,10 BDI 1 18,88R$  18,87R$  

0%

1.9.2.8 SINAPI 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 100% 8,00  R$                     142,93 BDI 1 178,66R$  1.429,30R$  

0%

1.9.2.9 SINAPI 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN - 100% -  R$                     109,90 BDI 1 137,38R$  -R$  

0%

1.9.2.10 SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 100% 6,00  R$                       83,62 BDI 1 104,53R$  627,15R$  

0%

1.9.2.11 SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN - 100% -  R$                     160,00 BDI 1 200,00R$  -R$  

0%

1.9.2.12 SINAPI 86916
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 2,00 100% 2,00  R$                       20,94 BDI 1 26,18R$  52,35R$  

0%

1.9.2.13 SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN - 100% -  R$                     311,44 BDI 1 389,30R$  -R$  

0%

1.9.2.14 SINAPI 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN - 100% -  R$                     320,28 BDI 1 400,35R$  -R$  

0%

1.9.2.15 SINAPI 95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN - 100% -  R$                     818,57 BDI 1 1.023,21R$  -R$  

0%

1.9.2.16 SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN - 100% -  R$                     827,41 BDI 1 1.034,26R$  -R$  

0%

1.9.2.17 SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN - 100% -  R$                     517,44 BDI 1 646,80R$  -R$  

0%

1.9.2.18 SINAPI 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN - 100% -  R$                     529,20 BDI 1 661,50R$  -R$  

0%

1.9.2.19 SINAPI 100878
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN - 100% -  R$                     698,77 BDI 1 873,46R$  -R$  

0%

1.9.2.20 SINAPI 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 

COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN - 100% -  R$                       63,20 BDI 1 79,00R$  -R$  

0%

1.9.2.21 SINAPI 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 100% 8,00  R$                         9,33 BDI 1 11,66R$  93,30R$  

0%

1.9.2.22 SINAPI 86880
VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM 

ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN - 100% -  R$                       23,80 BDI 1 29,75R$  -R$  

0%

1.9.2.23 SINAPI 100871
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN - 100% -  R$                     330,88 BDI 1 413,60R$  -R$  

0%

1.9.2.24 SINAPI 100873
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN - 100% -  R$                     357,23 BDI 1 446,54R$  -R$  

0%

1.9.2.25 SINAPI 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 100% 1,00  R$                     276,64 BDI 1 345,80R$  345,80R$  

0%

1.9.2.26 SINAPI 86902
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 100% 4,00  R$                     319,59 BDI 1 399,49R$  1.597,95R$  

0%

1.9.2.27 SINAPI 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN - 100% -  R$                     828,49 BDI 1 1.035,61R$  -R$  

0%

1.9.2.28 SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN - 100% -  R$                     151,10 BDI 1 188,88R$  -R$  

0%

1.9.2.29 SINAPI 86900
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN - 100% -  R$                     206,32 BDI 1 257,90R$  -R$  

0%

1.9.2.30 SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 8,00 100% 8,00  R$                       42,59 BDI 1 53,24R$  425,90R$  

0%

1.9.2.31 SINAPI 86922

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA 

DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN - 100% -  R$                     894,73 BDI 1 1.118,41R$  -R$  

0%

1.9.2.32 SINAPI 86926

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 100% 1,00  R$                     522,87 BDI 1 653,59R$  653,58R$  

0%

1.9.2.33 SINAPI 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN - 100% -  R$                         9,33 BDI 1 11,66R$  -R$  

0%

1.9.2.34 SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN - 100% -  R$                     229,91 BDI 1 287,39R$  -R$  

0%

1.9.2.35 SINAPI 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 100% 3,00  R$                       68,05 BDI 1 85,06R$  255,18R$  

0%

1.9.2.36 SINAPI 95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 100% 4,00  R$                     123,69 BDI 1 154,61R$  618,45R$  

0%
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1.9.2.37 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN - 100% -  R$                     111,58 BDI 1 139,48R$  -R$  

0%

1.9.3. SINAPI 0 REDE DE ESGOTO - - -  R$                              -   BDI 1 659,52R$  
0%

1.9.3.1. PRÓPRIA 007

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 

PVC, SÉRIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 

PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,00 100% 1,00  R$                       99,32 BDI 1 124,15R$  124,15R$  

0%

1.9.3.2. PRÓPRIA 008

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, 100

MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, 

FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 65% -  R$                     108,43 BDI 1 135,53R$  -R$  

0%

1.9.3.3. PRÓPRIA 009

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 

PVC, SÉRIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 65% -  R$                       78,85 BDI 1 98,56R$  -R$  

0%

1.9.3.4. SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 8,00 100% 8,00  R$                       11,16 BDI 1 13,95R$  111,60R$  

0%

1.9.3.5. SINAPI 86882
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN - 100% -  R$                       20,41 BDI 1 25,51R$  -R$  

0%

1.9.3.6. SINAPI 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 100% 1,00  R$                     190,14 BDI 1 237,68R$  237,67R$  

0%

1.9.3.7. SINAPI 89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 1,00 100% 1,00  R$                       42,34 BDI 1 52,93R$  52,92R$  

0%

1.9.3.8. SINAPI 89491
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 1,00 100% 1,00  R$                     106,55 BDI 1 133,19R$  133,18R$  

0%

1.9.3.9. SINAPI 98104

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN - 100% -  R$                     396,59 BDI 1 495,74R$  -R$  

0%

1.9.3.10. SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN - 100% -  R$                       22,61 BDI 1 28,26R$  -R$  

0%

1.10. SINAPI 0 ÁGUAS PLUVIAIS - -  R$                              -   BDI 1 94,35R$  
0%

1.10.0.1. PRÓPRIA 010

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015 (91791)

M 1,00 100% 1,00  R$                       75,49 BDI 1 94,36R$  94,35R$  

0%

1.10.0.2. PRÓPRIA 011

COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (91790)

M - 75% -  R$                       60,18 BDI 1 75,22R$  -R$  

0%

1.10.0.3. SINAPI 89495
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN - 100% -  R$                       19,64 BDI 1 24,55R$  -R$  

0%

1.11. SINAPI 0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -  R$                              -   BDI 1 14.942,51R$  3%

1.11.1. SINAPI 0 ATERRAMENTO (SPDA) - - BDI 1 292,28R$  
0%

1.11.1.1 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 3,00 100% 3,00  R$                       73,77 BDI 1 92,21R$  276,63R$  

0%

1.11.1.2 SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M - 60% -  R$                       77,35 BDI 1 96,69R$  -R$  

0%

1.11.1.3 SINAPI-I 4274
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, 

PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
UN - 100% -  R$                     123,15 BDI 1 153,94R$  -R$  

0%

1.11.1.4 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN - 100% -  R$                       55,69 BDI 1 69,61R$  -R$  

0%

1.11.1.5 SINAPI 104752
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 100% -  R$                       22,54 BDI 1 28,18R$  -R$  

0%

1.11.1.6 SINAPI 104750

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 

ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 100% -  R$                       16,25 BDI 1 20,31R$  -R$  

0%

1.11.1.7 SINAPI-I 041954 Cabo de aço para estaiaMento 3/8" M 60% -  R$                       69,60 BDI 1 87,00R$  -R$  0%

1.11.1.8 SINAPI 104746 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 100% -  R$                       27,15 BDI 1 33,94R$  -R$  0%

1.11.1.9 SINAPI-I 011032 GRAMPO U DE 5/8" N8 EM ACO GALVANIZADO UN 1,00 100% 1,00  R$                       12,52 BDI 1 15,65R$  15,65R$  0%

1.11.1.10 ORSE-I 11203 Cartucho p/ solda exoterMica nr150 UN 100% -  R$                       31,00 BDI 1 38,75R$  -R$  0%

1.11.1.11 SINAPI 98463
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 100% -  R$                       26,95 BDI 1 33,69R$  -R$  

0%

1.11.2. SINAPI 0 ELETRODUTOS/CAIXAS/ELETROCALHA - -  R$                              -   BDI 1 1.319,60R$  
0%

1.11.2.1. SINAPI 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M - 60% -  R$                         9,05 BDI 1 11,31R$  -R$  

0%

1.11.2.2. SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M - 60% -  R$                       10,21 BDI 1 12,76R$  -R$  

0%

1.11.2.3. SINAPI 91856

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M - 60% -  R$                       12,91 BDI 1 16,14R$  -R$  

0%

1.11.2.4. SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M - 60% -  R$                       19,83 BDI 1 24,79R$  -R$  

0%

1.11.2.5. SINAPI 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 60% -  R$                         9,43 BDI 1 11,79R$  -R$  

0%

1.11.2.6. SINAPI 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 45,00 60% 27,00  R$                       11,68 BDI 1 14,60R$  394,20R$  

0%

1.11.2.7. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00 100% 6,00  R$                       12,35 BDI 1 15,44R$  92,62R$  

0%

1.11.2.8. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00 100% 6,00  R$                       19,59 BDI 1 24,49R$  146,92R$  

0%

1.11.2.9. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN - 100% -  R$                       34,34 BDI 1 42,93R$  -R$  

0%

1.11.2.11. SINAPI 91942
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN - 100% -  R$                       37,93 BDI 1 47,41R$  -R$  

0%

1.11.2.12. ORSE-I 13341 Eletrocalha Metálica lisa, zincada, 100 x 75 x 3000 MM (ref. Mopa ou siMilar) UN - 100% -  R$                     117,68 BDI 1 147,10R$  -R$  0%

1.11.2.13. ORSE-I 13398 Eletrocalha Metálica lisa, zincada, 150 x 150 x 3000 MM UN - 100% -  R$                     164,24 BDI 1 205,30R$  -R$  0%

1.11.2.14. SINAPI 97887

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN - 100% -  R$                     283,40 BDI 1 354,25R$  -R$  

0%

1.11.2.15. SINAPI 97888

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 100% 1,00  R$                     548,69 BDI 1 685,86R$  685,86R$  

0%

1.11.2.16. SINAPI 91914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN - 100% -  R$                       19,46 BDI 1 24,33R$  -R$  

0%

1.11.2.17. SINAPI 91917

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN - 100% -  R$                       22,72 BDI 1 28,40R$  -R$  

0%

1.11.3. SINAPI 0 FIOS E CABOS - -  R$                              -   BDI 1 2.984,25R$  
1%

1.11.3.1. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 200,00 60% 120,00  R$                         5,52 BDI 1 6,90R$  828,00R$  

0%

1.11.3.2. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M - 60% -  R$                         8,14 BDI 1 10,18R$  -R$  

0%

1.11.3.3. SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 250,00 60% 150,00  R$                       11,50 BDI 1 14,38R$  2.156,25R$  

0%

1.11.3.4. SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M - 60% -  R$                       18,41 BDI 1 23,01R$  -R$  

0%

1.11.3.5. SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M - 60% -  R$                       28,92 BDI 1 36,15R$  -R$  

0%

1.11.3.6. SINAPI 101889
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM 

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M - 60% -  R$                       27,46 BDI 1 34,33R$  -R$  

0%

1.11.4. SINAPI 0 QUADROS E DISJUNTORES - - BDI 1 1.440,51R$  
0%

1.11.4.1 SINAPI 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 100% 6,00  R$                       15,09 BDI 1 18,86R$  113,17R$  

0%

1.11.4.2 SINAPI 101891
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 100% 4,00  R$                       27,48 BDI 1 34,35R$  137,40R$  

0%

1.11.4.3 SINAPI 101892
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN - 100% -  R$                       68,99 BDI 1 86,24R$  -R$  

0%

1.11.4.4 SINAPI 101893
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN - 100% -  R$                       88,68 BDI 1 110,85R$  -R$  

0%

1.11.4.5 SINAPI 101894
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN - 100% -  R$                     154,19 BDI 1 192,74R$  -R$  

0%

1.11.4.6 SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 100% 1,00  R$                     394,67 BDI 1 493,34R$  493,33R$  

0%

1.11.4.7 SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 3,00 100% 3,00  R$                     133,67 BDI 1 167,09R$  501,26R$  

0%

1.11.4.8 SINAPI 90458
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 

GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023
UN 4,00 100% 4,00  R$                       39,07 BDI 1 48,84R$  195,35R$  

0%

1.11.4.9 SINAPI 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 100% -  R$                     410,97 BDI 1 513,71R$  -R$  

0%

1.11.4.10 SINAPI 101896
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 100% -  R$                     612,04 BDI 1 765,05R$  -R$  

0%

1.11.4.11 SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 100% -  R$                     970,14 BDI 1 1.212,68R$  -R$  

0%

1.11.4.12 SINAPI 101898
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 100% -  R$                  1.291,31 BDI 1 1.614,14R$  -R$  

0%

1.11.4.13 SINAPI 101899
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 100% -  R$                  2.055,24 BDI 1 2.569,05R$  -R$  

0%

1.11.5. SINAPI 0 INTERRUPTORES E TOMADAS - 100% -  R$                              -   BDI 1 2.663,28R$  
1%

1.11.5.1 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 40,00 100% 40,00  R$                       30,92 BDI 1 38,65R$  1.546,00R$  

0%

1.11.5.2 SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00 100% 8,00  R$                       52,63 BDI 1 65,79R$  526,30R$  

0%

1.11.5.3 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN - 100% -  R$                       46,96 BDI 1 58,70R$  -R$  

0%

1.11.5.4 SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN - 100% -  R$                       62,99 BDI 1 78,74R$  -R$  

0%

1.11.5.5 SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN - 100% -  R$                       37,70 BDI 1 47,13R$  -R$  

0%

1.11.5.6 SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 100% 2,00  R$                       49,72 BDI 1 62,15R$  124,30R$  

0%

1.11.5.7 SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN - 100% -  R$                       38,67 BDI 1 48,34R$  -R$  

0%

1.11.5.8 SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00 100% 7,00  R$                       36,65 BDI 1 45,81R$  320,68R$  

0%

1.11.5.9 SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 100% 2,00  R$                       58,40 BDI 1 73,00R$  146,00R$  

0%

1.11.5.10 SINAPI 92016
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN - 100% -  R$                       67,23 BDI 1 84,04R$  -R$  

0%

1.11.5.11 SINAPI 95778

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

UN - 100% -  R$                       30,01 BDI 1 37,51R$  -R$  

0%

1.11.5.12 PRÓPRIO 012

COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 

INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO 

DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (104474)

UN - 100% -  R$                     363,14 BDI 1 453,92R$  -R$  

0%

1.11.5.13 PRÓPRIO 013

COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 

INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 

(104473)

UN - 100% -  R$                     169,84 BDI 1 212,29R$  -R$  

0%

1.11.5.14 PRÓPRIO 014

COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO 

ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 

(104476)

UN - 100% -  R$                     186,95 BDI 1 233,69R$  -R$  

0%
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1.11.5.15 PRÓPRIO 015

COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA 

CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (104481)

UN - 100% -  R$                     341,23 BDI 1 426,54R$  -R$  

0%

1.11.5.16 SINAPI 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 

4X2). AF_09/2023
UN - 100% -  R$                         5,99 BDI 1 7,49R$  -R$  

0%

1.11.6. SINAPI 0 LÂMPADAS E LUMINÁRIAS - 100% -  R$                              -   BDI 1 6.242,59R$  
1%

1.11.6.1 SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 20,00 100% 20,00  R$                       30,46 BDI 1 38,08R$  761,50R$  

0%

1.11.6.2 SINAPI 97605
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 

DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN - 100% -  R$                       84,34 BDI 1 105,43R$  -R$  

0%

1.11.6.3 ORSE-I 13947 LuMinária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou siMilar UN 10,00 100% 10,00  R$                     193,00 BDI 1 241,25R$  2.412,50R$  0%

1.11.6.4 ORSE-I 14477
LuMinária plafon de sobrepor eM LED 22.5x22.5 cM, 18w 4000K bivolt, Avant ou  

siMilar
UN 2,00 100% 2,00  R$                       35,18 BDI 1 43,98R$  87,95R$  

0%

1.11.6.5 ORSE-I 14478
LuMinária plafon de sobrepor eM LED 29.5x29.5 cM, 24w 4000K bivolt, Avant ou  

siMilar
UN 6,00 100% 6,00  R$                       70,45 BDI 1 88,06R$  528,37R$  

0%

1.11.6.6 ORSE-I 14490 LuMinária plafon de sobrepor eM LED 40 x 40cM, 30W 4000K bivolt, Avant ou siM ilar UN 6,00 100% 6,00  R$                     130,93 BDI 1 163,66R$  981,97R$  
0%

1.11.6.7 SINAPI 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
UN 3,00 100% 3,00  R$                     392,08 BDI 1 490,10R$  1.470,30R$  

0%

1.12. SINAPI 0 REVESTIMENTOS - -  R$                              -   BDI 1 259.310,44R$  52%

1.12.1. SINAPI 0
PAREDE

- -  R$                              -   BDI 1 42.861,01R$  
9%

1.12.1.1 SINAPI 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 60,00 95% 57,00  R$                         8,93 BDI 1 11,16R$  636,26R$  

0%

1.12.1.2 SINAPI 87532

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 

5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 - 95% -  R$                       43,43 BDI 1 54,29R$  -R$  

0%

1.12.1.3 SINAPI 87528

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR 

QUE 5M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 50,00 95% 47,50  R$                       47,77 BDI 1 59,71R$  2.836,34R$  

1%

1.12.1.4 ORSE 4783 Reboco externo, de parede, coM argaMassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2 ,5 cM M2 60,00 95% 57,00  R$                       35,21 BDI 1 44,01R$  2.508,71R$  
1%

1.12.1.5 ORSE 1908
Reboco ou eMboço externo, de parede, coM argaMassa traço t5 - 1:2:8 (ciMento  / cal / 

areia), espessura 2,0 cM
M2 - 95% -  R$                       35,84 BDI 1 44,80R$  -R$  

0%

1.12.1.6 ORSE 9295
Reboco ou eMboço externo, de parede, coM argaMassa traço t5 - 1:2:8 (ciMento  / cal / 

areia), espessura 4,5cM
M2 60,00 95% 57,00  R$                       76,62 BDI 1 95,78R$  5.459,17R$  

1%

1.12.1.7 SINAPI 104612

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 - 95% -  R$                       99,38 BDI 1 124,23R$  -R$  

0%

1.12.1.8 SINAPI 87275

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 - 95% -  R$                       75,89 BDI 1 94,86R$  -R$  

0%
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1.12.1.9 SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 120,00 95% 114,00  R$                       68,92 BDI 1 86,15R$  9.821,10R$  

2%

1.12.1.10 ORSE 5057

RevestiMento Metálico eM aluMínio coMposto (Alucobond), e=0,3MM, pintura Kayn ar 

500 coMposta por seis caMadas,  inclusive estrutura Metálica auxiliar eM p erfil de viga 

"U" de 2" - forneciMento e MontageM

M2 36,00 95% 34,20  R$                     505,25 BDI 1 631,56R$  21.599,43R$  

4%

1.12.2. SINAPI 0 PISO - -  R$                              -   BDI 1 173.935,37R$  
35%

1.12.2.1 SINAPI 87692

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2 - 50% -  R$                       62,76 BDI 1 78,45R$  -R$  

0%

1.12.2.2 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 12,00 50% 6,00  R$                     119,00 BDI 1 148,75R$  892,50R$  
0%

1.12.2.3 SINAPI 87255

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_02/2023_PE

M2 - 50% -  R$                       88,32 BDI 1 110,40R$  -R$  

0%

1.12.2.4 SINAPI 87256

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 

M2. AF_02/2023_PE

M2 427,21 50% 213,61  R$                       76,61 BDI 1 95,76R$  20.455,34R$  

4%

1.12.2.5 ORSE 7767

RevestiMento cerâMico para piso ou parede, 60 x 60 cM, linha Bianco Plus poli do 

(porcelanato), cor bege, Eliane ou siMilar, aplicado coM argaMassa industr ializada AC-

III, rejUNtado coM epoxi, exclusive regularização de base ou eMbo ço

M2 427,21 50% 213,61  R$                     156,64 BDI 1 195,80R$  41.823,85R$  

8%

1.12.2.6 ORSE 13161

RevestiMento cerâMico para piso ou parede, 60 x 60 cM, porcelanato, linha tra vertino 

navona, creMa, Portobello ou siMilar, aplicado coM argaMassa industri alizada ac-i, 

rejUNtado, exclusive regularização de base ou eMboço - Rev 02

M2 427,21 50% 213,61  R$                     205,11 BDI 1 256,39R$  54.765,65R$  

11%

1.12.2.7 ORSE 12247
Rodapé cerâMico 10 x 50,0 cM, porcelanato, Elizabeth ou siMilar, aplicado coM 

argaMassa industrializada ac-iii, rejUNtado
M 180,00 50% 90,00  R$                         8,37 BDI 1 10,46R$  941,62R$  

0%

1.12.2.8 PRÓPRIO 016
POLIMENTO, TRATAMENTO E LIMPEZA DO PISO GRANITINA COM ESTUQUE, 

LIXAMENTO E RESINA
M2 427,21 50% 213,61  R$                       79,15 BDI 1 98,94R$  21.133,01R$  

4%

1.12.2.9 SINAPI 104162
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO 

JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
M2 427,21 50% 213,61  R$                     111,99 BDI 1 139,99R$  29.902,02R$  

6%

1.12.2.10 PRÓPRIO 017
RODAPÉ EM GRANITINA 7 CM, ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE 

DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
M - 50% -  R$                       31,38 BDI 1 39,23R$  -R$  

0%

1.12.2.11 SINAPI 101094
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E 

= 5 MM, PARA COLA
M 30,00 50% 15,00  R$                     179,67 BDI 1 224,59R$  3.368,81R$  

1%

1.12.2.12 PRÓPRIO 018
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 

2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL
M 30,00 50% 15,00  R$                       34,80 BDI 1 43,50R$  652,57R$  

0%

1.12.3. SINAPI 0 FORRO - -  R$                              -   BDI 1 42.514,06R$  
9%

1.12.3.1 SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M - 55% -  R$                         3,01 BDI 1 3,76R$  -R$  0%

1.12.3.2 SINAPI 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 427,21 55% 234,97  R$                       63,66 BDI 1 79,58R$  18.697,37R$  

4%

1.12.3.3 SINAPI 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023
M - 55% -  R$                       10,52 BDI 1 13,15R$  -R$  

0%

1.12.3.4 ORSE 7702
Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618MM, Marca GYPSUM, Mode 

lo gessolyne ou siMilar, instalado
M2 427,21 55% 234,97  R$                       81,09 BDI 1 101,36R$  23.816,69R$  

5%

1.12.3.5 ORSE 1946
Forro de gesso coMuM, eM placas 60 x 60 cM, c/ isolaMento eM lã de vidro, inc lusive 

MadeiraMento coM ripões 3,5cM x 5,5cM, instalado
M2 55% -  R$                     138,15 BDI 1 172,69R$  -R$  

0%

1.13. SINAPI 0 VIDRO - -  R$                              -   BDI 1 309,02R$  
0%

1.13.0.1 ORSE 10036

ForneciMento e instalação de fachada eM pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, eM vidro 

laMinado 3+3 prata refletivo Medindo 8,30x6,87M,c/06 Modulos vertica l e 11 Modulos 

horizontal. e 05 janelas Maxi Mar (obra:Sup.Reg.Trabalho)

M2 70% -  R$                  1.923,31 BDI 1 2.404,14R$  -R$  

0%

1.13.0.2 ORSE 1879 Vidro liso incolor 5MM - Rev 01_10/2021 M2 - 70% -  R$                     179,66 BDI 1 224,58R$  -R$  0%

1.13.0.3 ORSE 1880 Vidro liso incolor 6MM - Rev 01_10/2021 M2 - 70% -  R$                     218,16 BDI 1 272,70R$  -R$  0%

1.13.0.4 ORSE 1884 Vidro teMperado  8 MM, liso, transparente, coM ferragens - Rev 04 _10/2021 M2 - 70% -  R$                     391,69 BDI 1 489,61R$  -R$  0%

1.13.0.5 ORSE 1885 Vidro teMperado 10 MM, liso, transparente, coM ferragens - Rev 02_10/2021 M2 - 70% -  R$                     888,55 BDI 1 1.110,69R$  -R$  0%

1.13.0.6 ORSE-I 915 Espelho liso e = 4MM M2 0,80 70% 0,56  R$                     441,46 BDI 1 551,83R$  309,02R$  

1.14. SINAPI 0 PINTURA DE PISO/PAREDE E IMPERMEABILIZAÇÃO - -  R$                              -   BDI 1 29.378,93R$  6%

1.14.1. SINAPI 0 PINTURA - -  R$                              -   BDI 1 29.378,93R$  
6%

1.14.1.1 SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 420,00 70% 294,00  R$                       20,35 BDI 1 25,44R$  7.478,62R$  

2%

1.14.1.2 SINAPI 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 136,80 70% 95,76  R$                       35,53 BDI 1 44,41R$  4.252,94R$  

1%

1.14.1.3 SINAPI 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 

DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 122,50 70% 85,75  R$                       33,96 BDI 1 42,45R$  3.640,08R$  

1%

1.14.1.4 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 678,13 70% 474,69  R$                         4,53 BDI 1 5,66R$  2.687,91R$  

1%

1.14.1.5 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 678,13 70% 474,69  R$                       15,04 BDI 1 18,80R$  8.924,12R$  

2%

1.14.1.6 SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 136,80 70% 95,76  R$                       17,59 BDI 1 21,99R$  2.105,52R$  

0%

1.14.1.7 SINAPI 88428

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024

M2 - 70% -  R$                       36,25 BDI 1 45,31R$  -R$  

0%

1.14.1.8 SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 70% -  R$                       60,94 BDI 1 76,18R$  -R$  

0%

1.14.1.9 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 - 70% -  R$                       24,12 BDI 1 30,15R$  -R$  

0%

1.14.1.10 PRÓPRIO 019 APLICAÇÃO MANUAL DE ESMALTA SINTETICO A BASE DAGUA ( 1 DEMAO) M2 19,25 70% 13,48  R$                       17,20 BDI 1 21,50R$  289,74R$  
0%

1.15. SINAPI 0 IMPERMEABILIZAÇÃO - -  R$                              -   BDI 1 889,93R$  
0%

1.15.0.1. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 - 55% -  R$                       42,23 BDI 1 52,79R$  -R$  

0%

1.15.0.2. SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
M2 24,20 55% 13,31  R$                       53,49 BDI 1 66,86R$  889,93R$  

0%

1.15.0.3. ORSE 7729
IMperMeabilização de superficie c/argaMassa 1:3 (ciMento e areia), esp=2,5cM, 

c/iMperMeabilizante Vedacit ou siMilar
M2 - 55% -  R$                       63,23 BDI 1 79,04R$  -R$  

0%

1.15.0.4. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 - 55% -  R$                       42,23 BDI 1 52,79R$  -R$  

0%

1.15.0.5. SINAPI 98547

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. 

AF_09/2023

M2 - 55% -  R$                     207,85 BDI 1 259,81R$  -R$  

0%
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IteM Fonte Código Descrição UNidade

UBS - Waldir 

Lins - 

Manutenção

Quant. Utilizado 

(%)
Quant.

Custo UNitário (sem 

BDI) (R$)
BDI(25%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
Peso (%)

497.491,17R$  

ID DA UNIDADE 

ATA- PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE EDIFICAÇÕES DA SEC.SAUDE

1.16. SINAPI 0 EXTINTORES DE INCÊNDIO - -  R$                              -   BDI 1 2.609,09R$  
1%

1.16.0.1 SINAPI 101907
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 2,00 100% 2,00  R$                     720,80 BDI 1 901,00R$  1.802,00R$  

0%

1.16.0.2 SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 2,00 100% 2,00  R$                     257,80 BDI 1 322,25R$  644,50R$  

0%

1.16.0.3 SINAPI 101910
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 100% -  R$                     302,31 BDI 1 377,89R$  -R$  

0%

1.16.0.4 SINAPI-I 37557

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 15 100% 14,52  R$                         8,96 BDI 1 11,20R$  162,59R$  

0%

1.16.0.5 SINAPI-I 38774
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 

AUTONOMIA DE 6 HORAS
UN - 100% -  R$                       12,51 BDI 1 15,64R$  -R$  

0%

1.16.0.6 ORSE 7860
Luminaria autônoMa de eMergencia coM lâMapda halógena H3/12v, ref. Lux 110, d a 

Luxtron ou siMilar - Rev.01
UN 100% -  R$                     301,00 BDI 1 376,25R$  -R$  

0%

1.17. SINAPI 0 LIMPEZA - -  R$                              -   BDI 1 441,55R$  
0%

1.17.0.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 - 50% -  R$                         4,60 BDI 1 5,75R$  -R$  
0%

1.17.0.2 SINAPI 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE 

NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
M2 - 50% -  R$                         5,45 BDI 1 6,81R$  -R$  

0%

1.17.0.3 SINAPI 98533
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL 

A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
UN - 100% -  R$                     119,00 BDI 1 148,75R$  -R$  

0%

1.17.0.4 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 100,00 50% 50,00  R$                         1,53 BDI 1 1,91R$  95,62R$  0%

1.17.0.5 ORSE 4865 Limpeza de calha de zinco M 30,00 50% 15,00  R$                       18,45 BDI 1 23,06R$  345,93R$  0%

1.17.0.6 ORSE 10308 Limpeza de reservatório M3 50% -  R$                       12,50 BDI 1 15,63R$  -R$  0%

1.18. SINAPI 0 ADMINISTRAÇÃO - -  R$                              -   BDI 1 9.425,75R$  
2%

1.18.0.1 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 100% 40,00  R$                     136,69 BDI 1 170,86R$  6.834,50R$  
1%

1.18.0.2 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 100% 60,00  R$                       34,55 BDI 1 43,19R$  2.591,25R$  1%

GURUPI, 06 DE FEVEREIRO DE 2026

ELIZALDO FERREIRA COELHO FILHO

ENGENHEIRA CIVIL 

CREA 303110-D/TO
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