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MEMORIIAL DE CÁLCULO 
         

ITEM DESCRIÇÃO UNID. JUSTIFICATIVA 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 INSTALAÇÕES PROVISORIAS 

 
1.1.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 

 
M 

 
METRAGEM 

 
ALTURA 

 
QUANTIDADE 

  
PARCIAL 

 
TOTAL 

 ACESSO COBERTURA  2,00 5,00 3,00  30,00 30,00 
         

1.1.2 
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. 

AF_05/2018 m² PERÍMETRO ALTURA 
  

PARCIAL TOTAL 

 PROTEÇÃO  60,00 2,50   150,00 150,00 
         

 
1.1.3 

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM 
MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 
PONTALETEADA 

 
m² 

 
PERÍMETRO 

 
ALTURA 

   
PARCIAL 

 
TOTAL 

 PROTEÇÃO  60,00 2,50   150,00 150,00 
         

1.1.4 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO m² LARGURA ALTURA QUANTIDADE 
 

PARCIAL TOTAL 

 PLACA PARA OBRA  1,00 2,00 1,00  2,00 2,00 
         

 

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

1.2.2 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² PERÍMETRO ALTURA ÁREA 
 

PARCIAL TOTAL 

 BLOCO 1  25,90 1,80 130,74  177,36 442,24 
 BLOCO 2  32,60 1,80 138,77  197,45  
 BLOCO 3 

BLOCO 4 

 9,70 1,80 5,55  23,01  
  5,90 1,80 33,80  44,42  

1.2.6 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m³ PERÍMETRO ALTURA ÁREA  PARCIAL TOTAL 
 BLOCO 1   0,05 130,74  6,54 15,44 
 BLOCO 2   0,05 138,77  6,94  
 BLOCO 3 

BLOCO 4 

  0,05 5,55  0,28  
   0,05 33,80  1,69  
         

 
1.2.7 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

 
m² 

 
PERÍMETRO 

 
ALTURA 

 
ÁREA 

  
PARCIAL 

 
TOTAL 

 BLOCO 1  14,00 1,80 130,74  155,94 261,93 
 BLOCO 2  32,60 1,80 11,50  70,18  
 BLOCO 3 

BLOCO 4 

 9,70 1,80 5,55  23,01  
  5,90 1,80 2,18  12,80  

1.2.8 
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M PERÍMETRO 
    

TOTAL 

 BLOCO 1  182,50     182,50 
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1.2.9 

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E 
DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 
m² 

 
PERÍMETRO 

 
ALTURA 

   
PARCIAL 

 
TOTAL 

 BLOCO 1  60,00 2,50   150,00 150,00 
         

        

1.2.11 
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² ÁREA PROJETO 
    

TOTAL 

 BLOCO 1  130,74     244,89 
 BLOCO 2  61,27      

 BLOCO 3  52,88      

         

         

1.2.13 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE 
 

PARCIAL TOTAL 

 
BLOCO 1 

 0,80 2,10 13,00  21,84 72,87 
  1,50 2,10 1,00  3,15  
 BLOCO 2  0,80 2,10 7,00  11,76  
  

BLOCO 3 

 0,80 2,10 14,00  23,52  
  1,20 2,10 2,00  5,04  
  2,00 2,10 1,00  4,20  
 BLOCO 4  0,80 2,10 2,00  3,36  
         

 
1.2.15 

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 
m² 

 
ÁREA TOTAL 

 
COEFICIENTE 

   
PARCIAL 

 
TOTAL 

 BLOCO 1  181,33 0,50   90,67 388,57 
 BLOCO 2  201,16 0,50   100,58  
 BLOCO 3  55,58 0,50   27,79  
 BLOCO 4  339,07 0,50   169,54  
     

 
1.2.16 

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA 
CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 
m² 

 
ÁREA TOTAL 

 
COEFICIENTE 

   
PARCIAL 

 
TOTAL 

 BLOCO 1  181,33 0,25   45,33 194,29 
 BLOCO 2  201,16 0,25   50,29  
 BLOCO 3  55,58 0,25   13,90  
 BLOCO 4  339,07 0,25   84,77  
   

 
1.2.17 

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 
m² 

 
ÁREA TOTAL 

 
COEFICIENTE 

   
PARCIAL 

 
TOTAL 

 BLOCO 1  181,33 0,25   45,33 130,10 
 BLOCO 4  339,07 0,25   84,77  
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1.2.19 

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO 
MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 
UN 

 
UNIDADES 

     
TOTAL 

 BLOCO 1  1,00     1,00 
         

 
1.2.22 

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E 
CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 
M 

 
METRAGEM VERTICAL 

COEFICIENTE 
VERTICAL 

METRAGEM 
HORIZONTAL 

COEFICIENTE 
HORIZONTAL 

 
PARCIAL 

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  4,00 8,00 4,00 8,00 64,00 64,00 
         

   

1.2.23 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN UNIDADES 
    

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  13,00     13,00 
    

   

1.2.24 
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN UNIDADES 
    

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  3,00     3,00 
    

   

1.2.25 
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN UNIDADES 
    

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  8,00     8,00 
    

   

1.2.26 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M METRAGEM VERTICAL 
COEFICIENTE 

VERTICAL 
METRAGEM 

HORIZONTAL 
COEFICIENTE 
HORIZONTAL PARCIAL TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  8,00 32,00 16,00 100,00 1.856,00 1.856,00 
         

 
1.2.27 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 
UN 

 
UNIDADES 

    
 

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  58,00     58,00 
         

 
1.2.28 

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 
UN 

 
UNIDADES 

    
 

TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  181,00     181,00 
         

1.2.30 
LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. 

AF_01/2021 m² COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE COEFICIENTE PARCIAL TOTAL 

 BLOCO 1  181,33 0,25   45,33 45,33 
         

1.2.31 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE COEFICIENTE PARCIAL TOTAL 
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BLOCO 1 

 0,80 2,10 13,00 2,50 54,60 981,63 
  1,50 2,10 1,00 2,50 7,88  
  2,00 1,00 12,00 2,50 60,00  
  0,80 0,60 2,00 2,50 2,40  
 

 
BLOCO 2 

 0,80 2,10 7,00 2,50 29,40  
  1,00 0,60 8,00 2,50 12,00  
  0,80 0,40 2,00 2,50 1,60  
  0,50 1,15 3,00 2,50 4,31  
  

 

 
BLOCO 3 

 0,80 2,10 14,00 2,50 58,80  
  3,00 2,10 1,00 2,50 15,75  
  2,00 2,10 1,00 2,50 10,50  
  1,20 2,10 2,00 2,50 12,60  
  1,20 0,60 2,00 2,50 3,60  
  1,50 1,15 3,00 2,50 12,94  
  108,00 2,50 1,00 2,50 675,00  
  

BLOCO 4 

 0,80 2,10 3,00 2,50 12,60  
  1,50 1,00 2,00 2,50 7,50  
  0,60 0,10 1,00 2,50 0,15  
         

 

 
1.2.33 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 

 

 
m³ 

 

 
ÁREA 

 

 
ALTURA 

 

 
COEFICIENTE 

  

 
PARCIAL 

 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  1.297,00 0,15 1,00  194,55 194,55 
         

         

 
1.2.34 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 
M3XKM 

 
M³ 

 
KM 

 
COEFICIENTE 

  
PARCIAL 

 
TOTAL 

 TRANSPORTE PARA DESPEJO DO RECOLHIDO NO 
ITEM 1.2.33 

 
194,55 10,00 17,83 

 
34.695,72 34.695,72 

         

 

2.0 INFRA-ESTRUTURA 
2.1 MOVIMENTO EM TERRA 

 
2.1.2 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 
BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_06/2017 

 
m³ 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

  
PARCIAL 

 
TOTAL 

 BLOCO 4 - NOVA PAREDE  1,65 0,30 0,50  0,25 0,25 
         

         

         

2.2 FUNDAÇÃO 
2.2.2 LASTRO DE BRITA m³ ÁREA ALTURA   PARCIAL TOTAL 

 BLOCO 1  130,74 0,025   3,27 7,72 
 BLOCO 2  138,77 0,025   3,47  
 BLOCO 3  5,55 0,025   0,14  
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 BLOCO 4  33,80 0,025   0,85  
        

 
2.2.8 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 
MPA. AF_01/2017 

 
m³ 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

 
 

PARCIAL 
 

TOTAL 

 BLOCO 4  1,65 0,30 0,40  0,20 0,20 
         

         

         

3.0 SUPERESTRUTURA 
3.1 CONCRETO ARMADO 

 
3.1.4 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA 
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 
MPA. AF_01/2017 

 
m³ 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

 
 

PARCIAL 
 

TOTAL 

 BLOCO 4  1,65 0,15 3,10  0,77 0,77 
 

4.0 VEDAÇÃO 
4.1 PAREDES E PAINÉIS 

 
4.1.6 

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 

 
M 

 
COMPRIMENTO 

     
TOTAL 

 BLOCO 4  1,20     1,20 
         

 
4.1.8 

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

 
M 

 
COMPRIMENTO 

     
TOTAL 

 BLOCO 4  1,20     1,20 
         

         

         

5.0 ESQUADRIAS 
5.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

         

         

         

5.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E METÁLICAS 

 
5.2.4 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
m² 

 
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

 
QUANTIDADE 

 
 

PARCIAL 
 

TOTAL 

 BLOCO 4  0,60 0,50 1,00  0,30 0,30 
         

5.2.10 
PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, 

SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS m² COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE 
 

PARCIAL TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  0,80 2,10 30,00  50,40 50,40 
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5.2.11 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 

CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 m² COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE 
 

PARCIAL TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  0,80 2,10 20,00  33,60 33,60 
         

 
5.2.12 

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE 
JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 
25X4,8 MM. AF_04/2019 

 
m² 

 
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

 
QUANTIDADE 

  
PARCIAL 

 
TOTAL 

 CANIL - MANUTENÇÃO  12,00 2,50 4,50  135,00 135,00 
         

 
5.2.14 

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 
15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

 
M 

 
COMPRIMENTO 

    
 

TOTAL 

 BLOCO 4  0,60     0,60 
         

         

         

6.0 COBERTURA 
6.1 ESTRUTURA E TELHAMENTO 

 
6.1.1 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA- 
CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 
m² 

 
ÁREA 

 
COEFICIENTE 

   
PARCIAL 

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  777,14 0,50   388,57 388,57 
         

 
6.1.5 

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 
M 

 
METRAGEM 

 
COEFICIENTE 

  
 

PARCIAL 
 

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  74,99 0,50   37,50 37,50 
         

 

 
6.1.14 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS 
QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA- 
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 

 
m² 

 

 
ÁREA 

 

 
COEFICIENTE 

   

 
PARCIAL 

 

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 4  186,32 0,30   55,90 55,90 
         

 
6.1.15 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA 
DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 
M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 
UN 

 
UNIDADES 

    
 

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 4  2,00     2,00 
         

 
6.1.22 

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

 
m² 

 
ÁREA 

 
COEFICIENTE 

  
 

PARCIAL 
 

TOTAL 
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 BLOCO 1; BLOCO 4  186,32 0,15   27,95 27,95 
         

 
6.1.23 

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

 
m² 

 
ÁREA 

 
COEFICIENTE 

  
 

PARCIAL 
 

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 4  186,32 0,15   27,95 27,95 
         

         

6.2 CALHA/RUFO 

 
6.2.2 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 
M 

 
METRAGEM 

 
COEFICIENTE 

   
PARCIAL 

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  74,99 1,00   74,99 74,99 
         

 
6.2.4 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 
M 

 
METRAGEM 

 
COEFICIENTE 

   
PARCIAL 

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  74,99 1,00   74,99 74,99 
         

7.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 
7.1 REDE DE AGUA FRIA        

 
7.1.1 

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

 
M 

 
METRAGEM 

     
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  32,00     32,00 
         

 
7.1.2 

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

 
M 

 
METRAGEM 

     
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  16,00     16,00 
         

 

 
7.1.3 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, 
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

 

 
M 

 

 
METRAGEM 

     

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  48,00     48,00 
         

7.1.10 
CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, 

COM ACESSÓRIOS UN UNIDADES 
    

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  1,00     1,00 
         

         

 
7.1.12 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 
UN 

 
UNIDADES 

     
TOTAL 
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 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  14,00     14,00 
         

7.1.13 
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 

10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN UNIDADES 
    

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  1,00     1,00 
         

         

         

7.2 LOUÇAS E METAIS 

 
7.2.1 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

 
UN 

 
UNIDADE 

    
 

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  5,00     5,00 
         

         

 
7.2.7 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

 
UN 

 
UNIDADE 

    
 

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  4,00     4,00 
         

 
7.2.11 

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 
1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
UN 

 
UNIDADE 

    
 

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  3,00     3,00 
         

         

 
7.2.12 

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  8,00     8,00 
         

 
7.2.14 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  10,00     10,00 
         

         

7.2.15 
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN UNIDADE 
    

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  6,00     6,00 
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7.2.16 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

 
UN 

 
UNIDADE 

    
 

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  2,00     2,00 
         

 

 
7.2.18 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

 
UN 

 

 
UNIDADE 

     

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  4,00     4,00 
         

 
 

 
7.2.24 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 
55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL 
CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 
 

 
UN 

 
 

 
UNIDADE 

     
 

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  8,00     8,00 
         

         

7.2.27 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN UNIDADE 
    

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  6,00     6,00 
         

 
 

 
7.2.33 

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA 
EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
 

 
UN 

 
 

 
UNIDADE 

     
 

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  1,00     1,00 
         

         

7.2.34 
BANCADA DE GRANITO TODOS CÔMODOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE 
 

PARCIAL TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  1,00 0,60 6,00  3,60 3,60 
         

 
7.2.38 

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", 
ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  2,00     2,00 
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7.2.42 

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  6,00     6,00 
         

7.3 REDE DE ESGOTO 

 
 

 
7.3.1 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

 
 

 
M 

 
 

 
METRAGEM 

     
 

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  20,00     20,00 
         

         

7.3.6 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN UNIDADE 
    

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  10,00     10,00 
         

 

 
7.3.18 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 
36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

 

 
UN 

 

 
UNIDADE 

     

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  2,00     2,00 
         

7.3.21 
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM 

PARA CAIXA UN UNIDADE 
    

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  8,00     8,00 
         

         

7.4 ÁGUAS PLUVIAIS 

 
 

 
7.4.2 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

 
 

 
M 

 
 

 
ALTURA 

 
 

 
QUANTIDADE 

    
 

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  4,00 18,00    72,00 
         

 

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
8.1 ATERRAMENTO (SPDA) 

8.1.2 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN UNIDADE 
    

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  12,00     12,00 
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8.2 ELETRODUTOS/CAIXAS/ELETROCALHA 

 
8.2.1 

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS 
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015 

 
M 

 
METRAGEM 

 
QUANTIDADE 

   
PARCIAL 

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  50,00 1,00   50,00 50,00 
         

         

 
8.2.3 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
METRAGEM 

 
QUANTIDADE 

  
 

PARCIAL 
 

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  100,00 5,00   500,00 500,00 
         

 
8.2.4 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
METRAGEM 

 
QUANTIDADE 

  
 

PARCIAL 
 

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  50,00 4,00   200,00 200,00 
         

         

 
8.2.9 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  77,00     77,00 
         

         

         

 
8.2.10 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  55,00     55,00 
         

         

         

 
8.2.11 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  49,00     49,00 
         

         

         

 
8.2.14 

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  16,00     16,00 
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8.2.16 
CANALETA PVC COM TAMPA 32X16X2000MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M METRAGEM 
    

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  30,00     30,00 
         

         

         

 

8.3 FIOS E CABOS 

 
8.3.1 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
COMPRIMENTO 

 
COEFICIENTE 

  
 

PARCIAL 
 

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  450,00 4,00   1.800,00 1.800,00 
         

         

         

 
8.3.2 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI 
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
COMPRIMENTO 

 
COEFICIENTE 

  
 

PARCIAL 
 

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  225,00 4,00   900,00 900,00 
         

         

         

 
8.3.3 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI 
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
COMPRIMENTO 

 
COEFICIENTE 

  
 

PARCIAL 
 

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  150,00 4,00   600,00 600,00 
         

         

         

 
8.3.4 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
COMPRIMENTO 

 
COEFICIENTE 

  
 

PARCIAL 
 

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  25,00 9,00   225,00 225,00 
         

         

         

 
8.3.5 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
COMPRIMENTO 

 
COEFICIENTE 

  
 

PARCIAL 
 

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  50,00 3,00   150,00 150,00 
         



64 - Saúde - CCZ-Centro de Controle de Zoonoses - Orçamento 

Página 13 de 22 

 

 

         

8.4 QUADROS E DISJUNTORES 

 
8.4.1 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 
NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
UN 

 
QUANTIDADE 

     
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  45,00     45,00 
         

 
8.4.2 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 
NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
UN 

 
QUANTIDADE 

     
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  3,00     3,00 
         

 
8.4.4 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 
NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
UN 

 
QUANTIDADE 

     
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  3,00     3,00 
         

 

 
8.4.9 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 

 
UN 

 

 
QUANTIDADE 

     

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  2,00     2,00 
         

 
8.4.11 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, 
DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 
UN 

 
QUANTIDADE 

    
 

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 E 
EXTERNO 

 
6,00 

    
6,00 

         

8.5 INTERRUPTORES E TOMADAS 

 
8.5.1 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  45,00     45,00 

         

         

         

 
8.5.6 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
UNIDADE 

    
 

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  6,00     6,00 
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8.5.10 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  49,00     49,00 

         

         

         

 
8.5.13 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  55,00     55,00 

         

         

         

 
8.5.19 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  77,00     77,00 

         

         

         

8.5.26 
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 

CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN UNIDADE 
    

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  116,00     116,00 

         

         

         

8.6 LÂMPADAS E LUMINÁRIAS 

 

 
8.6.2 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO 
FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 

 
UN 

 

 
UNIDADE 

     

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  10,00     10,00 
         

 
8.6.5 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  45,00     45,00 
         

         

8.6.9 
PAINEL DE SOBREPOR LED 18W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN UNIDADE 
    

TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  32,00     32,00 
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8.6.10 
PAINEL DE SOBREPOR LED 24W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN UNIDADE 
    

TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  14,00     14,00 
         

 
8.6.14 

LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 
W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  14,00     14,00 
         

 
8.6.22 

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, 
COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, 
COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 
UN 

 
UNIDADE 

    
 

TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  13,00     13,00 
         

         

9.0 REVESTIMENTOS 

9.1 PAREDE 

 

 
9.1.5 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 

 
m² 

 

 
PERÍMETRO 

 

 
ALTURA 

 

 
COEFICIENTE 

  

 
PARCIAL 

 

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  72,10 1,80 1,00  129,78 129,78 

         

 

 
9.1.11 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 

 

 
m² 

 

 
PERÍMETRO 

 

 
ALTURA 

 

 
COEFICIENTE 

  

 
PARCIAL 

 

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  19,90 1,80 1,00  35,82 35,82 
         

 

 
9.1.12 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 

 

 
m² 

 

 
PERÍMETRO 

 

 
ALTURA 

 

 
COEFICIENTE 

  

 
PARCIAL 

 

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  52,20 1,80 1,00  93,96 93,96 
         

9.2 PISO 

 

 
9.2.1 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 

 

 
m² 

 

 
ÁREA 

     

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  308,86     308,86 
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9.2.4 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 
BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2020 

 
M 

 
METRAGEM 

     
TOTAL 

 BLOCO 1  19,54     19,54 
         

9.2.5 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M METRAGEM 
    

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  12,30     12,30 
         

 
9.2.8 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 

 
m² 

 
ÁREA 

 
COEFICIENTE 

  
 

PARCIAL 
 

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  16,54 1,15   19,02 19,02 
         

 

 
9.2.9 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

 

 
m² 

 

 
ÁREA 

 

 
COEFICIENTE 

   

 
PARCIAL 

 

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  92,68 1,15   106,58 106,58 
         

 

 
9.2.10 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

 

 
m² 

 

 
ÁREA 

 

 
COEFICIENTE 

   

 
PARCIAL 

 

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  194,09 1,15   223,20 223,20 
         

 
9.2.14 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60CM. AF_06/2014 

 
M 

 
METRAGEM 

 
COEFICIENTE 

   
PARCIAL 

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  338,71 1,15   389,52 389,52 
         

9.3 FORRO 

9.3.2 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS m² ÁREA 
    

TOTAL 

 BLOCO 1  130,74     130,74 
         

9.3.4 
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE 

GESSO). AF_05/2017 M METRAGEM 
    

TOTAL 

 BLOCO 1  39,16     39,16 
         

 
9.3.8 

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 

 
m² 

 
METRAGEM 

     
TOTAL 

 BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  225,45     225,45 
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9.3.9 
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM 

PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M METRAGEM 
    

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  428,46     428,46 
         

         

         

10.0 VIDROS 

10.1 VIDRO COMUM E TEMPERADOS - INCL. INSTALAÇÃO 

10.1.1 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 

PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m² LARGURA ALTURA QUANTIDADE 
 

PARCIAL TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  0,60 0,80 7,00  3,36 3,36 

         
         

11.0 PINTURA DE PISO/PAREDE E IMPERMEABILIZAÇÃO 

11.1 PINTURA 

11.1.1 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² ÁREA PERÍMETRO ALTURA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4   610,63 3,00 1,10 2.015,08 2.015,08 

         

         

11.1.2 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² ÁREA 
  

COEFICIENTE PARCIAL TOTAL 

 BLOCO 1  130,74   1,00 130,74 130,74 
         

         

         

 
11.1.3 

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_05/2017 

 
m² 

 
PERÍMETRO 

 
ALTURA 

 
COEFICIENTE 

  
PARCIAL 

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  181,84 4,00 1,00  727,36 727,36 
         

         

         

11.1.4 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² PERÍMETRO ALTURA COEFICIENTE DEMÃOS PARCIAL TOTAL 

 MANUTENÇÃO EXTERNA MURO  100,00 2,00 1,00 2,00 400,00 400,00 
         

 
11.1.5 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 
m² 

  
PERÍMETRO 

 
ALTURA 

 
COEFICIENTE 

 
PARCIAL 

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4   610,63 3,00 1,15 2.106,67 2.106,67 
         

 
11.1.6 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 
m² 

 
ÁREA 

   
COEFICIENTE 

 
PARCIAL 

 
TOTAL 
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 BLOCO 1  130,74   1,00 130,74 130,74 
         

11.1.8 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 m² PERÍMETRO ALTURA COEFICIENTE DEMÃOS PARCIAL TOTAL 

 MANUTENÇÃO EXTERNA MURO  100,00 2,00 1,00 2,00 400,00 400,00 
         

 
11.1.14 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 
APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

 
m² 

 
ÁREA 

  
COEFICIENTE 

  
PARCIAL 

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  494,23  1,50  741,35 741,35 
         

 
11.1.16 

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA 
ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 
APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 

 
m² 

 
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

 
COEFICIENTE 

  
PARCIAL 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  3,00 1,50 2,00  9,00 9,00 
         

 
11.1.18 

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, 
SOBRE SUPERFICIE METALICA 

 
m² 

 
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

 
QUANTIDADE 

 
COEFICIENTE 

 
PARCIAL 

 
TOTAL 

 

 
BLOCO 1 

 0,80 2,10 13,00 2,50 54,60 981,63 
  1,50 2,10 1,00 2,50 7,88  
  2,00 1,00 12,00 2,50 60,00  
  0,80 0,60 2,00 2,50 2,40  
 

 
BLOCO 2 

 0,80 2,10 7,00 2,50 29,40  
  1,00 0,60 8,00 2,50 12,00  
  0,80 0,40 2,00 2,50 1,60  
  0,50 1,15 3,00 2,50 4,31  
  

 

 
BLOCO 3 

 0,80 2,10 14,00 2,50 58,80  
  3,00 2,10 1,00 2,50 15,75  
  2,00 2,10 1,00 2,50 10,50  
  1,20 2,10 2,00 2,50 12,60  
  1,20 0,60 2,00 2,50 3,60  
  1,50 1,15 3,00 2,50 12,94  
  108,00 2,50 1,00 2,50 675,00  
  

BLOCO 4 

 0,80 2,10 3,00 2,50 12,60  
  1,50 1,00 2,00 2,50 7,50  
  0,60 0,10 1,00 2,50 0,15  
         

 
11.1.20 

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM 
MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. 
AF_01/2021 

 
m² 

 
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

 
QUANTIDADE 

 
COEFICIENTE 

 
PARCIAL 

 
TOTAL 

 BLOCO 1  181,33 0,25   45,33 45,33 
         

         

11.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 
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12.0 EXTINTORES DE INCÊNDIO 
         

         
         

         

         

13.0 URBANISMO 

13.1 PAISAGISMO 

         

         
         

         

         

13.2 CALÇADAS 

 
13.2.8 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_08/2022 

 
m³ 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

 
 

PARCIAL 
 

TOTAL 

 NOVAS CALÇADAS  50,00 1,50 0,05  3,75 3,75 

         

13.2.11 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

CONCRETO M METRAGEM 
    

TOTAL 

 CALÇADA EXTERNA  50,00     50,00 
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14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

14.1 DIVERSOS 

 
14.1.1 

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM 
TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE 
MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 

 
M 

 
COMPRIMENTO 

     
TOTAL 

 MURO  315,00     315,00 
         

 
14.1.4 

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 
MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM 
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 

 
m² 

 
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

 
QUANTIDADE 

  
PARCIAL 

 
TOTAL 

 ENTRADAS  4,00 2,50 2,00  20,00 20,00 

         

 
14.1.6 

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA 
PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 
150 MICRAS. 

 
m² 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

 
QUANTIDADE 

 
BLOCOS 

 
PARCIAL 

 
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  2,00 4,00 5,00 4,00 160,00 160,00 
         

14.1.8 
PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X 

*60* CM UN UNIDADE 
    

TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  4,00     4,00 

         

 

 
14.1.14 

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, 
CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM 
PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. 
AF_11/2021 

 

 
UN 

 

 
UNIDADE 

     

 
TOTAL 

 ÁREA COMUM  3,00     3,00 

         

         

14.2 LIMPEZA 

14.2.1 
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM 

SUPERFICIAL) m² ÁREA 
    

TOTAL 

 LIMPEZA DO TERRENO  500,00     500,00 
         

14.2.3 
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019 m² ÁREA 
    

TOTAL 

 
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4; CALÇADA 

 
803,09 

    
803,09 

         

 
14.2.5 

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO 
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 

 
m² 

 
ÁREA 

     
TOTAL 

 BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4  515,87     515,87 
         

14.2.7 LIMPEZA PISO MARMORE/GRANITO m² ÁREA 
    

TOTAL 
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 BANHEIROS E COZINHA  10,00     10,00 
         

         

14.2.8 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. AF_04/2019 m² COMPRIMENTO ALTURA COEFICIENTE 
 

PARCIAL TOTAL 

 ÁREA EXTERNA  1,00 1,00 50,00  50,00 50,00 
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15.0 EQUIPE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

         

         
         

         

         

16.0 ADMINISTRAÇÃO 

16.1 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H QTDE. H DIARIA DIARIA 
   

TOTAL 

   3,00 66,00    198,00 

         

16.2 
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H QTDE. H DIARIA DIARIA 
   

TOTAL 

   8,00 89,00    712,00 

         

16.3 
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H QTDE. H DIARIA DIARIA 
   

TOTAL 

   12,00 89,00    1.068,00 

         

16.5 
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H QTDE. H DIARIA DIARIA 
   

TOTAL 

   2,00 28,00    56,00 

         

 
 
 
 
 
 

 

 
ISABELLA MONTEIRO SILVA GALVÃO DIAS 
ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 314887/D-TO 
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