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L —

DESCRIGAO

UNID.

JUSTIFICATIVA

SERVICOS PRELIMINARES

INSTALAGOES PROVISORIAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME

TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E
LIMPEZA). AF_11/2017

METRAGEM

ALTURA

QUANTIDADE

PARCIAL

TOTAL

ACESSO COBERTURA

2,00

3,00

30,00

30,00

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.
AF_05/2018

m?

PERIMETRO

ALTURA

PARCIAL

TOTAL

PROTECAO

60,00

2,50

150,00

150,00

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM
MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA
PONTALETEADA

m?

PERIMETRO

ALTURA

PARCIAL

TOTAL

PROTECAO

60,00

2,50

150,00

150,00

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

m?

LARGURA

ALTURA

QUANTIDADE

PARCIAL

TOTAL

PLACA PARA OBRA

1,00

2,00

1,00

2,00]

2,00

1.2

DEMOLICOES E RETIRADAS

1.2.2

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m?

PERIMETRO

ALTURA

AREA

PARCIAL

TOTAL

BLOCO 1

1,80

130,74

177,36

442,24

BLOCO 2

1,80

138,77

197,45

BLOCO 3
BLOCO 4

1,80

5,55

23,01

1,80

33,80

44,42

1.2.6

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

m?

ALTURA

AREA

PARCIAL

TOTAL

BLOCO 1

0,05]

130,74

6,54

15,44

BLOCO 2

0,05]

138,77

6,94

BLOCO 3
BLOCO 4

0,05

5,55

0,28]

0,05]

33,80

1,69

1.2.7

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m?

PERIMETRO

ALTURA

AREA

PARCIAL

TOTAL

BLOCO 1

14,00

1,80

130,74

155,94

261,93

BLOCO 2

32,60

1,80

11,50

70,18]

BLOCO 3
BLOCO 4

9,70

1,80

5,55

23,01

5,90

1,80

2,18

12,80

1.2.8

DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PERIMETRO

TOTAL

BLOCO 1

182,50

182,50

Pagina 1 de 22



64 - Saude - CCZ-Centro de Controle de Zoonoses - Orgamento

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E

1.2.9 |DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM m? PERIMETRO ALTURA PARCIAL TOTAL
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
BLOCO 1 60,00 2,50 750,00 150,00
REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA -
1211 |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? AREA PROJETO TOTAL
BLOCO 1 130,74 244,89
BLOCO 2 61,27
BLOCO 3 52,88
1213 ,sEEA“:?{%/\‘,gIFr’ENT;fT?SAE 'i;,g;';m MANUAL, SEM m? COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE PARCIAL TOTAL
0,80 2,10 73,00 21,84 72,87
BLOCO 1 1,50 2,10 7,00 3,15
BLOCO 2 0,80 2,10 7,00 11,76
0,80 2,10 14,00 23,52
BLOCO 3 7,20 2,10 2,00 5,04
2,00 2,10 7,00 4,20
BLOCO 4 0,80 2,10 2,00 3,36
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,
1.215 |METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM m? AREA TOTAL COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
BLOCO 1 181,33 0,50 90,67] 388,57
BLOCO 2 201,16 0,50 700,58
BLOCO 3 55,58 0,50 27,79
BLOCO 4 339,07 0,50 169,54
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA
1.216 |CERAMICA DE ENCAIXE, COM ATE DUAS AGUAS, m? AREA TOTAL COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
BLOCO 1 181,33 0.25 45,33 194,20
BLOCO 2 201,16 0.25 50,29
BLOCO 3 55,58 0,25 13,90
BLOCO 4 339,07 0,25 84,77
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
1.217 |COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM m? AREA TOTAL COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
BLOCO 1 181,33 0.25 5,33 130,10
BLOCO 4 339,07 0,25 84,77
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REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO

1.219 |MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM UN UNIDADES TOTAL
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
BLOCO 1 7,00 1,00
REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E

1.2.22 |CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, M METRAGEM VERTICAL CSE;'%'E:IE H“(gERT:()Ali(:'IIE\T ﬁgi’;‘gﬁ'&f_ PARCIAL TOTAL
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
BLOCO 1 BLOCO 2; BLOCO 3, BLOCO 4 4,00 8,00 400 8,00 64,00 64,00
REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM

1223 | REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN UNIDADES TOTAL
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3, BLOCO 4 13,00 13,00
REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL,

1224 |SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN UNIDADES TOTAL
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3, BLOCO 4 3,00 3,00
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA

1225 |\ANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN UNIDADES TOTAL
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 8,00 8,00
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA COEFICIENTE METRAGEM COEFICIENTE

1226 |\ ANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M METRAGEM VERTICAL VERTICAL HORIZONTAL HORIZONTAL PARCIAL TOTAL
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3, BLOCO 4 8,00 32,00 76,00 700,00 7.856,00 1.856,00
REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL,

1227 | SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN UNIDADES TOTAL
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3, BLOCO 4 58,00 58,00
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS

1.2.28 |ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN UNIDADES TOTAL
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
TODA EDIFICACAO 781,00 181,00

1.2.30 :Lxﬁxfogo DE MASSA PARA MADEIRA. m? COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
BLOCO 1 181,33 0,25 45,33 45,33

1.2.31 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES m? COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE COEFICIENTE PARCIAL TOTAL

METALICAS EM OBRA. AF_01/2020
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0,80 2,10 13,00 2,50 54,60 981,63
1,50 2,10 1,00 2,50 7,89
BLOCO 1 2,00 1,00 12,00 2,50 60,00
0,80 0,60 2,00) 2,50 2,40
0,80 2,10 7,00 2,50 29,40
1,00 0,60 8,00 2,50 12,00
BLOCO 2 0,80 0,40 2,00) 2,50 1,60
0,50 KE 3,00 2,50 4,31
0,80 2,10 14,00 2,50 58,80
3,00 2,10 1,00 2,50 15,75
2,00 2,10 1,00 2,50 10,50
BLOCO 3 1,20 2,10 2,00) 2,50 12,60
1,20 0,60 2,00) 2,50 3,60)
1,50 115 3,00) 2,50 12,94
108,00 2,50 1,00 2,50 675,00
0,80 2,10 3,00) 2,50 12,60
BLOCO 4 1,50 1,00 2,00) 2,50 7,50
0,60 0,10 1,00 2,50 0,15
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM
1.2.33 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M° m® AREA ALTURA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020
TODA EDIFICACAO 1.297,00 0,15 1,00 194,55 194,55|
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
1.2.34 |10 M*, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL M3XKM M KM COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
;E’,CI'\'EZP_ %RTE PARA DESPEJO DO RECOLHIDONO 194,55 10,00 17,83 34.695,72 34.695,72
2.0 | INFRA-EESTRUTURA
21 | MOVIMENTO EM TERRA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA
21.2 |BALDRAME (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO m® COMPRIMENTO LARGURA ALTURA PARCIAL TOTAL
DE FORMAS). AF_06/2017
BLOCO 4 - NOVA PAREDE 1,65 0,30 0,50) 0,25 0,25
22 | FUNDAGAO
222 | LASTRO DE BRITA m* AREA ALTURA PARCIAL TOTAL
BLOCO 1 130,74 0,025 3,27 7,72
BLOCO 2 138,77 0,025 347
BLOCO 3 5,55 0,025 0,14
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BLOCO 4 33,80) 0,025 0,85
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA R
228 | EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 m COMPRIMENTO LARGURA ALTURA PARCIAL TOTAL
MPA. AF_01/2017
BLOCO 4 1,65 0,30 0,40) 0,20 0,20
3.0 | SUPERESTRUTURA
31 | CONCRETO ARMADO
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA R
314 | EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 m COMPRIMENTO LARGURA ALTURA PARCIAL TOTAL
MPA. AF_01/2017
BLOCO 4 1,65 0,15 3,10 0,77 0,77
4.0 | VEDAGAO
41 | PAREDES E PAINEIS
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
41.6 |CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5M DE M COMPRIMENTO TOTAL
COMPRIMENTO. AF_03/2016
BLOCO 4 1,20 1,20
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
418 | ,ANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M COMPRIMENTO TOTAL
BLOCO 4 1,20 1,20
50 | ESQUADRIAS
51 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
52 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO E METALICAS
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE R
524 |,/ 1ZAR ACABAMENTO E CONTRAMARCO. m COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE PARCIAL TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
BLOCO 4 0,60 0,50 1,00 0,30 0,30
PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR,
5210 |SEm BANDEIRA SEM FERRAGENS m? COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE PARCIAL TOTAL
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 0,80 2,10 30,00 50,40 50,40
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5.2.11

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM
CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019

m?

COMPRIMENTO

ALTURA

QUANTIDADE

PARCIAL

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

0,80

2,10

20,00

33,60

33,60

5.2.12

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE
JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE
25X4,8 MM. AF_04/2019

m?

COMPRIMENTO

ALTURA

QUANTIDADE

PARCIAL

TOTAL

CANIL - MANUTENCAO

12,00

2,50

4,50

135,00

135,00

5.2.14

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

COMPRIMENTO

TOTAL

BLOCO 4

0,60

0,60

6.0

COBERTURA

6.1

ESTRUTURA E TELHAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m?

AREA

COEFICIENTE

PARCIAL

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

777,14

0,50

388,57

388,57

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA
COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

METRAGEM

COEFICIENTE

PARCIAL

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

74,99

37,50

37,50

6.1.14

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS
QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

m?

AREA

COEFICIENTE

PARCIAL

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 4

186,32

55,90

55,90

6.1.15

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA
DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 4
M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

UN

UNIDADES

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 4

2,00

2,00

6.1.22

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA EM
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019

m?

AREA

COEFICIENTE

PARCIAL

TOTAL
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BLOCO 1; BLOCO 4 186,32 0,15 27,95 27,95

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO EM
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA . .
6.1.23 CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE m AREA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL

VERTICAL. AF_07/2019

BLOCO 1; BLOCO 4 186,32 0,15 27,95 27,95

6.2 CALHA/RUFO

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO

6.2.2 |NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, M METRAGEM COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 74,99 1,00 74,99 74,99

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO

6.2.4 |GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, M METRAGEM COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 74,99 1,00 74,99 74,99

7.0 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

71 REDE DE AGUA FRIA

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/

7.1.1 |DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU M METRAGEM TOTAL
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 32,00 32,00

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/

7.1.2 |DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU M METRAGEM TOTAL
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 16,00 16,00

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,

713 | SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU M METRAGEM TOTAL
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 48,00 48,00
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS,

7110 | COM ACESSORIOS UN UNIDADES TOTAL
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 1,00 1,00
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X

7.1.12 [40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN UNIDADES TOTAL

AF_01/2020
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14,00

14,00

TOTAL
1,00

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

UN

UNIDADES

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR
10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

TOTAL

LOUCAS E METAIS

5,00

7.2
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,

.24 CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

UN

UNIDADE

5,00

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

4,00

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,

AF_08/2021

727 ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
- CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

UNIDADE

4,00

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

3,00

7.2.11
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE,
1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO -

UN

UNIDADE

3,00

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

8,00

UNIDADE

7.212

TORNEIRA CROMADA 1/20U 3/4 PARA TANQUE,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

8,00

TOTAL

AF_01/2020
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

10,00

UNIDADE

7.2.14
INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/20U 3/4, PARA
LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E

UN

10,00

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

6,00

UN UNIDADE

TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE -

7215 | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

6,00

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4
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7.216

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAGAO PARA BACIA SANIT{\RIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016

UN

UNIDADE

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

2,00

2,00

7.218

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL

CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

UNIDADE

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

4,00

4,00

7.2.24

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X
55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL
CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

UNIDADE

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

8,00

8,00

7.2.27

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

UNIDADE

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

6,00

6,00

7.2.33

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM
CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA
EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO
POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

UNIDADE

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

1,00

1,00

7.2.34

BANCADA DE GRANITO TODOS COMODOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

COMPRIMENTO

LARGURA

QUANTIDADE

PARCIAL

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

1,00

0,60

6,00

3,60

3,60

7.2.38

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2",
ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

UNIDADE

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

2,00

2,00
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KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL
7.2.42 |CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAGAO. UN UNIDADE TOTAL
AF_01/2020

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 6,00 6,00

7.3 REDE DE ESGOTO

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

7.3.1 M METRAGEM TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 20,00 20,00

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 -

7.36 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN UNIDADE TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 10,00 10,00

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE:
36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS =
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

7.3.18 UN UNIDADE TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 2,00 2,00

TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM

7.3.21 PARA CAIXA UN UNIDADE TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 8,00 8,00

7.4 AGUAS PLUVIAIS

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

7.4.2 M ALTURA QUANTIDADE TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 4,00 18,00 72,00

8.0 INSTALAGOES ELETRICAS

8.1 ATERRAMENTO (SPDA)

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN UNIDADE TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 12,00 12,00
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82 | ELETRODUTOS/CAIXAS/ELETROCALHA
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS
8.2.1 |COMDIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M METRAGEM QUANTIDADE PARCIAL TOTAL
AF_05/2015
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 50,00 7,00 50,00 50,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
823 || ADO EM PAREDE - FORNEGIMENTO E M METRAGEM QUANTIDADE PARCIAL TOTAL
INSTALAGAO. AF_12/2015
BLOCO 1, BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 100,00 5,00 500,00 500,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
824 | ADO EM PAREDE . FORNECIMENTO E M METRAGEM QUANTIDADE PARCIAL TOTAL
INSTALAGAO. AF_12/2015
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 50,00 4,00 200,00 200,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO
8.2.9 |PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN UNIDADE TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 77,00 77,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
8.2.10 [PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN UNIDADE TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
BLOCO 1, BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 55,00 55,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO
8.2.11 |PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN UNIDADE TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 49,00 49,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO
8.2.14 |PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN UNIDADE TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
BLOCO 1, BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 16,00 16,00
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TOTAL

30,00

METRAGEM

8.2.16 CANALETA PVC COM TAMPA 32X16X2000MM -
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO

30,00

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

TOTAL

PARCIAL

8.3 FIOS E CABOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,

8.3.1 ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
e TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015

COMPRIMENTO

450,00

COEFICIENTE

4,00

1.800,00]

1.800,00

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

TOTAL

PARCIAL

COEFICIENTE

900,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI
8.3.2 |CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

COMPRIMENTO

225,00

4,00

900,00

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

PARCIAL

TOTAL

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI
8.3.3 |CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

COMPRIMENTO

150,

COEFICIENTE

00 4,00

600,00]

600,00

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

TOTAL

PARCIAL

COEFICIENTE

225,00

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?,

8.3.4 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

COMPRIMENTO

25,00

225,00

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

PARCIAL

TOTAL

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?,
8.3.5 ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
~ TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

COMPRIMENTO

COEFICIENTE

50,00

150,00

150,00

AF_12/2015
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4
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8.4

QUADROS E DISJUNTORES

8.4.1

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

QUANTIDADE

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

45,00

45,00

8.4.2

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

QUANTIDADE

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

3,00

3,00

8.4.4

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

QUANTIDADE

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

3,00

3,00

8.4.9

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

QUANTIDADE

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

2,00

2,00

8.4.11

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC,
DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

QUANTIDADE

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 E
EXTERNO

6,00

6,00

8.5

INTERRUPTORES E TOMADAS

8.5.1

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
EINSTALAGAO. AF_12/2015

UN

UNIDADE

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

45,00

45,00

8.5.6

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

UN

UNIDADE

TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4

6,00

6,00
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TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20

8.5.10 (A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN UNIDADE TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 49,00 49,00

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T

8.5.13 (10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN UNIDADE TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 55,00 55,00

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10

8.5.19 (A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN UNIDADE TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 77,00 77,00

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE

8.5.26 | CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN UNIDADE TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 116,00 116,00
86 | LAMPADAS E LUMINARIAS

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO
FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS

862 || UORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - UN UNIDADE TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
TODA EDIFICACAO 70,00 10,00
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS

8.6.5 |LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN UNIDADE TOTAL
INSTALAGAO. AF_02/2020
TODA EDIFICACAO 5,00 45,00
PAINEL DE SOBREPOR LED 18W -

869 | EORNECIMENTO E INSTALAGAO UN UNIDADE TOTAL
TODA EDIFICACAO 32,00 32,00
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PAINEL DE SOBREPOR LED 24W -

8.6.10 | FORNECIMENTO E INSTALACAO UN UNIDADE TOTAL
TODA EDIFICACAO 14,00 14,00
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65

8.6.14 |W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN UNIDADE TOTAL
AF_02/2020
TODA EDIFICACAO 12,00 14,00
REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA,
COM 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 125 W,

8.6:22 | - oM REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA - UN UNIDADE TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020
TODA EDIFICACAO 13,00 13,00

9.0 | REVESTIMENTOS
91 | PAREDE

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS , )

915 | L PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR m PERIMETRO ALTURA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 72,10 1,80 1,00 129,78 129,78

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
9.1.11 |DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM m? PERIMETRO ALTURA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M> A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 19,90 1,80 1,00 35,82 35,82

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
9.1.12 |DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM m? PERIMETRO ALTURA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M> A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 52,20 1,80 1,00 93,96 93,96

9.2 PISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
9.21 |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO m? AREA TOTAL
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 308,86 308,86
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PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
9.24 |BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M METRAGEM TOTAL
AF_05/2020
BLOCO 1 19,54 19,54
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

925 |ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M METRAGEM TOTAL
BLOCO 1; BLOCO 2, BLOCO 3, BLOCO 4 12,30 12,30
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES , )

028 | N APLICADA EM AMBIENTES DE AREA m AREA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 16,54 715 19,02 19,02
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES , )

929 | N APLICADA EM AMBIENTES DE AREA m AREA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 92,68 15 106,58 106,58
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES , )

9240 | e o APLICADA EM AMBIENTES DE AREA m AREA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
BLOCO 1; BLOCO 2, BLOCO 3, BLOCO 4 194,09 715 223.20 223,20
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM

9.2.14 |PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M METRAGEM COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
60X60CM. AF_06/2014
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3, BLOCO 4 338.71 715 389,52 389,52

93 | FORRO
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES ]

932 | RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS m? AREA TOTAL
BLOCO 1 130,74 130,74
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE

934 |GESSO) AF 0512017 M METRAGEM TOTAL
BLOCO 1 39,16 39,16
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES

9.3.8 |COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE m? METRAGEM TOTAL
FIXAGAO. AF_05/2017_PS
BLOCO 2, BLOCO 3, BLOCO 4 225,45 225,45
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ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM

939 | pERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017 M METRAGEM TOTAL

BLOCO 1, BLOCO 2, BLOCO 3; BLOCO 4 428,46 428,46
100 | VIDROS
101 | VIDRO COMUM E TEMPERADOS - INCL. INSTALAGAO

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM

1011 | oA AFUSOS DE FIXACAG. SEM MOLDURA m? LARGURA ALTURA QUANTIDADE PARCIAL TOTAL

BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 0,60 0,80 7,00 3,3 3,36
11.0 | PINTURA DE PISO/PAREDE E IMPERMEABILIZAGAO
111 | PINTURA

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM - -

1111 | AREDES, DUAS DEMAOS. AF. 06/2014 m? AREA PERIMETRO ALTURA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
BLOCO 1, BLOCO 2, BLOCO 3; BLOCO 4 610,63 3,00 710 2.015,08 2.015,08
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM 3 -

1112 |{E10 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m AREA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
BLOCO 1 130,74 7,00 130,74 130,74
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM

11.1.3 |PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. m? PERIMETRO ALTURA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL

AF_05/2017
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 181,84 4,00 7,00 727,36 727,36
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM - -

1114 | oA REDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? PERIMETRO ALTURA COEFICIENTE DEMAOS PARCIAL TOTAL
MANUTENCAO EXTERNA MURO 700,00 2,00 7,00 2,00 400,00 400,00
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA

11.1.5 |LATEXACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? PERIMETRO ALTURA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL

AF_06/2014
BLOCO 1; BLOCO 2, BLOCO 3, BLOCO 4 610,63 3,00 715 2.106,67 2.106,67
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
11.1.6 |LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. m? AREA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL

AF_06/2014

Pagina 17 de 22



64 - Saude - CCZ-Centro de Controle de Zoonoses - Orgamento

BLOCO 1 130,74 1,00 130,74 130,74
TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM ‘ ~
11.1.8 PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 m? PERIMETRO ALTURA COEFICIENTE DEMAOS PARCIAL TOTAL
MANUTENCAO EXTERNA MURO 100,00 2,00 1,00 2,00 400,00 400,00
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
11.1.14 |APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO m? AREA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 494,23 1,50 741,35 741,35
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA
11.1.16 |ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E m? COMPRIMENTO ALTURA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
APLICAGCAO COM ROLO. AF_05/2021
TODA EDIFICACAO 3,00 1,50 2,00 9,00] 9,00
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, .
11.1.18 SOBRE SUPERFICIE METALICA m COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
0,80 2,10 13,00 2,50 54,60 981,63
1,50 2,10 1,00 2,50 7,88
BLOCO 1 2,00 1,00 12,00 2,50 60,00
0,80 0,60 2,00 2,50 2,40
0,80 2,10 7,00 2,50 29,40
1,00 0,60 8,00 2,50 12,00
BLOCO2 0,80 0,40 2,00 2,50 1,60
0,50 1,15 3,00 2,50 4,31
0,80 2,10 14,00 2,50 58,80
3,00 2,10 1,00 2,50 15,75
2,00 2,10 1,00 2,50 10,50
BLOCO 3 1,20 2,10 2,00 2,50 12,60
1,20 0,60 2,00 2,50 3,60
1,50 1,15 3,00 2,50 12,94
108,00 2,50 1,00 2,50 675,00
0,80 2,10 3,00 2,50 12,60
BLOCO 4 1,50 1,00 2,00 2,50 7,50)
0,60 0,10 1,00 2,50 0,15
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM
11.1.20 |MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOS. m? COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
AF_01/2021
BLOCO 1 181,33 0,25 45,33 45,33
1.2 IMPERMEABILIZAGAO
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EXTINTORES DE INCENDIO

URBANISMO

PAISAGISMO

TOTAL

PARCIAL

ALTURA

CALGADAS

LARGURA

3,75

3,75

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

NAO ARMADO. AF_08/2022

m3

COMPRIMENTO

50,00

1,50

0,05

TOTAL
50,00

NOVAS CALCADAS

METRAGEM

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE

50,00

CALCADA EXTERNA
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14.0 SERVIGOS COMPLEMENTARES
14.1 DIVERSOS
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM
14.1.1 |TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE M COMPRIMENTO TOTAL
MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
MURO 315,00 315,00
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12
14.1.4 |MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM m? COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE PARCIAL TOTAL
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
ENTRADAS 4,00 2,50 2,00 20,00] 20,00
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA
14.1.6 |PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA m? COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE BLOCOS PARCIAL TOTAL
150 MICRAS.
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 2,00 4,00 5,00 4,00 160,00 160,00
* %

14.1.8 *I;I(;fgla DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X UN UNIDADE TOTAL
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 4,00 4,00
INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA,

CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AGO
14.1.14 |CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AGO COM UN UNIDADE TOTAL
PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE SOLO.
AF_11/2021
AREA COMUM 3,00 3,00
14.2 LIMPEZA
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM . <

14.2.1 SUPERFICIAL) m AREA TOTAL
LIMPEZA DO TERRENO 500,00 500,00
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A <

14.2.3 SECO. AF_04/2019 m? AREA TOTAL
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4; CALCADA 803,09 803,09
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO

14.2.5 |UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E m? AREA TOTAL
ESCOVAGCAO MANUAL. AF_04/2019
BLOCO 1; BLOCO 2; BLOCO 3; BLOCO 4 515,87 515,87

14.2.7 | LIMPEZA PISO MARMORE/GRANITO m? AREA TOTAL
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BANHEIROS E COZINHA 10,00 10,00
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA

14.2.8 PRESSAO. AF_04/2019 m? COMPRIMENTO ALTURA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
AREA EXTERNA 1,00 1,00 50,00 50,00 50,00
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15.0 EQUIPE DE DEDICAGAO EXCLUSIVA
16.0 | ADMINISTRAGAO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
16.1 ENCARGOS COMPLEMENTARES QTDE. H DIARIA DIARIA TOTAL
3,00 66,00 198,00
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
16.2 COMPLEMENTARES QTDE. H DIARIA DIARIA TOTAL
8,00 89,00 712,00
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS
16.3 COMPLEMENTARES QTDE. H DIARIA DIARIA TOTAL
12,00 89,00 1.068,00)
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS
16.5 COMPLEMENTARES QTDE. H DIARIA DIARIA TOTAL
2,00 28,00 56,00

Assinado de forma digital por ISABELLA

ISABELLA MONTEIRO SILVA  MONTEIRO SILVA GALVAO
GALVAO DIAS:02316450156 DIAS02316450156

Dados: 2025.12.18 06:36:21 -03'00'

ISABELLA MONTEIRO SILVA GALVAO DIAS
ENGENHEIRA CIVIL CREA N° 314887/D-TO
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