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] —

ITEM DESCRIGAO UNID. JUSTIFICATIVA
10 | SERVICOS PRELIMINARES
71 | INSTALACOES PROVISORIAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
11.1 |TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E M METRAGEM ALTURA QUANTIDADE PARCIAL TOTAL
LIMPEZA). AF_11/2017
ACESSO COBERTURA 2,00 5,00 700 70,00 10,00
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

114 |G\ ANIZADD m? LARGURA ALTURA QUANTIDADE PARCIAL TOTAL

PLACA PARA OBRA 7,00 2.0 7,00 2,00 2,00
12 | DEMOLICOES E RETIRADAS
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA - )

122 | \IANUAL  SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 1212017 m? PERIMETRO ALTURA AREA PARCIAL TOTAL
BANHEIROS 29,64 774 84,3 182,22
AREA DE PISO CERAMICO 97,81 97,82

12.6 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES me PERIMETRO ALTURA AREA PARCIAL TOTAL
AREA DE PISO CERAMICO 0.0 97,81 480 4,89
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE

1.2.7 |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? PERIMETRO ALTURA AREA PARCIAL TOTAL

AF_12/2017

BANHEIROS 79,64 77 84,3 182,22
AREA DE PISO CERAMICO 97,81 97,82

DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA -

128 |} ANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M PERIMETRO PARCIAL TOTAL
AREA DE PISO CERAMICO 78,30 78,30 78,30
REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA -

1211 |} ANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? AREA PROJETO TOTAL
TODA EDIFICACAO 205,60 205,60
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E

1.2.12 |FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM m? AREA PROJETO TOTAL
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
TODA EDIFICACAO 97,83 97,83
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

1213 | APROVEITAMENTO. AF 1212017 m? COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE PARCIAL TOTAL

0.60 2.1 7.0 8.8 49,35
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TODA EDIFICACAO 0,80 2.1 78,00 30,24
0,00 2.1 7,00 7,80
2,00 2.1 2.04 840
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,

1.2.15 |METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM m? AREA TOTAL COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
TODA EDIFICACAO - CERAMICA 390,48 0,50 795,24 195,24
RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA

1.2.16 |CERAMICA DE ENCAIXE, COM ATE DUAS AGUAS, m? AREA TOTAL COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TODA EDIFICACAO - CERAMICA 390,48 0.4 756,10 156,18
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA

1.217 |COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM m? AREA TOTAL COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
TODA EDIFICACAO - CERAMICA 390,48 0,50 795,24 195,24

|
REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO

1.2.19 |MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM UN UNIDADES TOTAL
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
TODA EDIFICACAO - CERAMICA 400 4,00
REMOCAO DE TUBULAGOES (TUBOS E

1.2.22 |CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, M METRAGEM VERTICAL cssgﬁgf E H"gg;gﬁfz'_ 385::2'8@;5 PARCIAL TOTAL
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
MANUTENCAO 7,50 3,00 4,04 2,04 12,50 12,50
REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM

1.2.23 | REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN UNIDADES TOTAL
TODA EDIFICACAO 78,00 18,00
REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL,

1224 |SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN UNIDADES TOTAL
TODA EDIFICACAO 4,00 4,00
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA

1.2.25 |31 ANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN UNIDADES TOTAL
TODA EDIFICACAO 20,00 20,00
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REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA COEFICIENTE METRAGEM COEFICIENTE

1.2.26 |}3ANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M METRAGEM VERTICAL VERTICAL HORIZONTAL HORIZONTAL PARCIAL TOTAL
TODA EDIFICACAO 3,00 75,04 3,00 40,00 765,00 165,00
REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL,

1227 | SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN UNIDADES TOTAL
TODA EDIFICACAO 45,00 45,00
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS

1.2.28 |ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN UNIDADES TOTAL

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
TODA EDIFICACAO 90,00 30,00
1.2.30 kéxﬁ?ﬁ'i,w DE MASSA PARA MADEIRA. m? COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
= . 0,80 210 76,04 2,50 7.2 89,25
TODAEDIFICACAO 0,60 2,10 7,00 2,50 22,00
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES
1231 | \[ETALICAS EM OBRA. AF. 01/2020 m? COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
0,90 2,10 3,00 2,50 4,19 135,21
2.00 210 7,04 2.50 70,50
) 750 KT 3,00 2.50 12,99
TODA EDIFICAGAC 2,00 T8 72,00 3,00 82,80
2,00 0.4 2.00 3,00 2,80
7,00 0,50 8,0 2.50 70,04
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA COM
1.2.33 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M® m* AREA ALTURA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020
TODA EDIFICACAO 757,06 0,18 7,04 12,68 112,66
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
1.2.34 |10 M*, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL M3XKM M KM COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE PARA DESPEJO DO RECOLHIDO NO 1268 1000 105 omad 1163450
ITEM 1.2.33
20 | INFRA-ESTRUTURA
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21

MOVIMENTO EM TERRA

22

FUNDAGAO

3.0

SUPERESTRUTURA

3.1

CONCRETO ARMADO

4.0

VEDAGAO

4.1

PAREDES E PAINEIS

5.0

ESQUADRIAS

5.1

ESQUADRIAS DE MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

UNIDADES

TOTAL

INTERNAS

4,00

4,00

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

UNIDADES

TOTAL

INTERNAS

9,00

9,00

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

UNIDADES

TOTAL

INTERNAS

3,00

3,00
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PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UN

UNIDADES

TOTAL

INTERNAS

9,00

9,00

5.1.14

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

UNIDADES

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

10,00

10,00

5.1.16

FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019

UN

UNIDADES

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

10,00

10,00

5.1.17

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM
PREGOS, F:ADR/:\O MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

UNIDADES

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

12,00

12,00

5.1.20

DOBRADIGA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO
3". AF_12/2019

UN

UNIDADES

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

20,00

20,00

5.2

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E METALICAS

5.2.11

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM
CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019

m2

COMPRIMENTO

ALTURA

QUANTIDADE

PARCIAL

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

0,90

2,1(

3,00

5,6

5,67

6.0

COBERTURA

6.1

ESTRUTURA E TELHAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m?

COEFICIENTE

PARCIAL

TOTAL

TODA EDIFICACAO

390,48

0,5(

195,24

195,24

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA
COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

METRAGEM

COEFICIENTE

PARCIAL

TOTAL

TODA EDIFICACAO

63,45

0,3(

19,04

19,04
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6.1.14

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS
QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

m2

AREA

COEFICIENTE

PARCIAL

TOTAL

TODA EDIFICACAO

390,48

0,3(

117,14

117,14

6.1.15

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA
DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 4 M,
PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

UN

UNIDADES

TOTAL

TODA EDIFICACAO

4,00f

4,00

6.1.22

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE RIPA EM
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

m2

AREA

COEFICIENTE

PARCIAL

TOTAL

TODA EDIFICACAO

390,48

58,57

58,57

6.1.23

RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIBRO EM
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS COM TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

m?

COEFICIENTE

PARCIAL

TOTAL

TODA EDIFICACAO

390,48

58,57

58,57

6.2

CALHA/RUFO

6.2.2

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

METRAGEM

COEFICIENTE

PARCIAL

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

21,15

1,1(

23,27

23,27

6.2.4

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DEACO
GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

METRAGEM

COEFICIENTE

PARCIAL

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

12,45

1,1(

13,70

13,70

7.0

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

71

REDE DE AGUA FRIA

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

METRAGEM

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

3,00

3,00

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

METRAGEM

TOTAL
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TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

3,00

3,00

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

METRAGEM

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

3,00

3,00

7.1.10

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS,
COM ACESSORIOS

UN

UNIDADES

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

1,00]

1,00

7.1.12

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

UNIDADES

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

17,00

17,00

7.1.13

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR
10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

UNIDADES

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

1,00]

1,00

7.2

LOUCAS E METAIS

7.21

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

UNIDADE

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

4,00]

4,00

7.27

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

UN

UNIDADE

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

2,00

2,00

7.211

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE,
1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

UNIDADE

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

10,00

10,00

Péagina 7 de 20



81 - Saude - UBS Sao José - Orgamento

TORNEIRA CROMADA 1/20U 3/4 PARA TANQUE,
7.2.12 |PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN UNIDADE TOTAL
AF_01/2020

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 2,00 2,00

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/20U 3/4, PARA
7.214 LAVAT()RI?, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN UNIDADE TOTAL
INSTALACAO. AF_01/2020

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 8,00 8,00

TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE -

7215 |EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN UNIDADE TOTAL
TODA EDIFICACAO - MANUTENGAO 2,00 2,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE

7218 || |GACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - UN UNIDADE TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016
TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO .00 4,00

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA
7.217 |BRANCA SEMASSENTO, INCLUSO CONJUNTODE UN UNIDADE TOTAL
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

1,00} 1,00

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO,
7.2.18 |INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL UN UNIDADE TOTAL
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 3,00 3,00

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA
7.2.22 |E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E UN UNIDADE TOTAL
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 4,00] 4,00
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7.2.24

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X
55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO,
COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

UNIDADE

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

8,00

8,00

7.2.27

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

UNIDADE

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

6,00

6,00

7.2.33

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM
CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA
EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO
POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

UNIDADE

TOTAL

TODA EDIFICACAO

1,00)

1,00

7.2.34

BANCADA DE GRANITO TODOS COMODOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

COMPRIMENTO LARGURA

QUANTIDADE

PARCIAL

TOTAL

TODA EDIFICACAO

1,00]

0,6(

6,0(

3,6(

3,60

7.2.38

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2",
ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

UN

UNIDADE

TOTAL

TODA EDIFICACAO

2,00f

2,00

7.2.42

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAGAO.
AF_01/2020

UN

UNIDADE

TOTAL

TODA EDIFICACAO

4,00f

4,00

7.243

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

UNIDADE

TOTAL

TODA EDIFICACAO

1,00)

1,00

7.2.44

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO,
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

UNIDADE

TOTAL

TODA EDIFICACAO

2,00

2,00
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7.2.46

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD,
FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTOE
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

UNIDADE

TOTAL

TODA EDIFICACAO

2,00f

2,00

7.3

REDE DE ESGOTO

7.31

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO
DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

METRAGEM

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

3,00

3,00

7.3.6

SIFAO DO TIPO FLEXIVELEMPVC 1 X1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

UNIDADE

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

15,00

15,00

7.3.18

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE:
36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS =
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN

UNIDADE

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

1,00]

1,00

7.4

AGUAS PLUVIAIS

7.4.2

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

ALTURA

QUANTIDADE

TOTAL

TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO

4,00]

3,00

12,00

8.0

INSTALACOES ELETRICAS

8.1

ATERRAMENTO (SPDA)

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

UN

UNIDADE

TOTAL

TODA EDIFICACAO - QUADRO

3,00

3,00

8.2

| ELETRODUTOS/CAIXAS/ELETROCALHA
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RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS
8.2.1 |COMDIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M METRAGEM QUANTIDADE PARCIAL TOTAL
AF_05/2015
TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 1,00 7,00 7,00 7,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
8.2.3 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M METRAGEM QUANTIDADE PARCIAL TOTAL
INSTALAGAO. AF_12/2015
TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 100,00 1,00 100,00 100,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32
MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO|
8.24 EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M METRAGEM QUANTIDADE PARCIAL TOTAL
AF_12/2015
TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 50,00 1,00 50,00 50,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 MDO
8.2.9 |PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN UNIDADE TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 82,00 82,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 MDO
8.2.10 |PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN UNIDADE TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 30,00 30,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 MDO
8.2.11 |PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN UNIDADE TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 60,00 60,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO
8.2.14 |PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN UNIDADE TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 10,00 10,00
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CANALETA PVC COM TAMPA 32X16X2000MM -

8.216 |EFORNECIMENTO E INSTALAGAO M METRAGEM TOTAL
TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 75,00 75,00
83 [ FIOS E CABOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
831 | TERMINAIS . FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M COMPRIMENTO COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
AF_12/2015
TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 50,00 20,00 7.000,00 1.000,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-
8.3.2 |CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M COMPRIMENTO COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 75,00 70,04 750,00 150,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-
8.3.3 |CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M COMPRIMENTO COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 75,00 3,00 75,00 75,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MV,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
834 | TERMINAIS . FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. M COMPRIMENTO COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
AF_12/2015
TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 75,00 704 75,00 75,00
84 | QUADROS E DISJUNTORES |
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
8.41 |NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E UN QUANTIDADE TOTAL
INSTALACAO. AF_10/2020
TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 35,00 35,00
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DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE

8.4.4 |[NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E UN QUANTIDADE TOTAL
INSTALACAO. AF_10/2020
TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 1,00] 1,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM

8.4.9 |BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES UN QUANTIDADE TOTAL
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020
TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 2,00 2,00

8.5 INTERRUPTORES E TOMADAS

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,

8.5.1 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO UN UNIDADE TOTAL
E INSTALACAO. AF_12/2015
TODA EDIFICAGAO - MANUTENGAO 25,00 25,00

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO

8.5.6 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN UNIDADE TOTAL
INSTALACAO. AF_12/2015
TODA EDIFICAGAO - MANUTENGAO 5,00 5,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20

8.5.10 |A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN UNIDADE TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
TODA EDIFICAGAO - MANUTENGAO 30,00 30,00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T

8.5.13 (10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN UNIDADE TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 60,00 60,00
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TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10
8.5.19 (A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN UNIDADE TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TODA EDIFICACAO - MANUTENGAO 82,00 82,00
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE
8.5.26 |- A|XA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN UNIDADE TOTAL
TODA EDIFICACAO - MANUTENGCAO 101,00 101,00
8.6 | LAMPADAS E LUMINARIAS
LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO
FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
862 |t JORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - UN UNIDADE TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 3,00 3,00
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS
8.6.5 [LED DE2W, SEMREATOR -FORNECIMENTO E UN UNIDADE TOTAL
INSTALAGAO. AF_02/2020
TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 30,00 30,00
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE
8.6.7 |SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM UN UNIDADE TOTAL
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TODA EDIFICACAO - MANUTENGCAO 7,00 7,00
PAINEL DE SOBREPOR LED 18W - FORNECIMENTO
869 | INSTALACAO UN UNIDADE TOTAL
TODA EDIFICACAO - MANUTENCAO 30,00 30,00
PAINEL DE SOBREPOR LED 24W - FORNECIMENTO
8.6.10 |£ |NST ALACAO UN UNIDADE TOTAL
TODA EDIFICACAO - MANUTENGCAO 15,00 15,00
9.0 | REVESTIMENTOS
9.1 | PAREDE
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m2

PERIMETRO

ALTURA

COEFICIENTE

PARCIAL

TOTAL

MURO

33,20

2,5(

1,04

83,0(

83,00

EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

m2

PERIMETRO

ALTURA

COEFICIENTE

PARCIAL

TOTAL

BANHEIROS E COPA

76,64

1,8(

1,04

137,94

137,95

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m?

PERIMETRO

ALTURA

COEFICIENTE

PARCIAL

TOTAL

TODA EDIFICAGAO - MANUTENGAO

3,00

3,04

2,04

18,0(

18,00

9.1.11

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m2

PERIMETRO

ALTURA

COEFICIENTE

PARCIAL

TOTAL

BANHEIROS

66,44

1,8(

1,04

119,59

119,59

9.1.12

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m2

PERIMETRO

ALTURA

COEFICIENTE

PARCIAL

TOTAL

COZINHA

10,20

1,8(

1,04

18,36

18,36

9.2

PISO

9.21

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m?

TOTAL

AREA QUE ERA PISO CERAMICA

97,87

97,83
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9.24

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_05/2020

METRAGEM

TOTAL

INTERNO

41,75

41,75

9.2.6

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA
EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8
MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA,
COLOCAGCAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,
SELADOR E CERA. AF_06/2022

m2

AREA

TOTAL

AREA QUE ERA PISO CERAMICA

97,8

97,83

9.2.7

RODAPE DE GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINAL =7 CM

METRAGEM

TOTAL

AREA QUE ERA PISO CERAMICA

78,30

78,30

9.3

FORRO

9.3.1

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAGAO. AF_05/2017_PS

m?

TOTAL

ESTERILIZACAO/EXPURGO

17,40

17,40

9.3.2

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS

m?

TOTAL

TODA EDIFICACAO

303,43

303,43

9.34

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE
GESSO). AF_05/2017

METRAGEM

TOTAL

TODA EDIFICACAO

91,90

91,90

9.3.9

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017

METRAGEM

TOTAL

TODA EDIFICACAO

351,74

351,74

10.0

VIDROS

10.1

VIDRO COMUM E TEMPERADOS - INCL. INSTALAGA

(o)

10.1.1

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

m?

LARGURA

ALTURA

QUANTIDADE

PARCIAL

TOTAL

BANHEIROS

0,60

0,8(

8,0(

3,84

3,84
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110 | PINTURA DE PISO/PAREDE E IMPERMEABILIZAGAO
111 | PINTURA
11.1.1 ::;é%’;%‘“ﬁﬂ;ﬁ"&?&o EE '(‘)"Qf;‘: LATEXEM m? AREA PERIMETRO ALTURA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
TODA EDIFICAGAO l 351,74 3,04 0,24 263,81 263,81
1.1.2 T’}E"T"o'cggﬁg IEEL“:I’%%“QEQIOOQEW:SSA LATEXEM m? AREA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
TODA EDIFICACAO 303,43 1,04 303,4] 303,43
APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
11.1.3 |PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. m? PERIMETRO ALTURA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
AF_05/2017
TODA EDIFICACAO 79,35 35( 0.29 69,43 69,43
1.1.4 l;“:éé%’;%'“gw?fggugg i'f:"’sggg QCR""CO EM m? PERIMETRO ALTURA COEFICIENTE DEMAOS PARCIAL TOTAL
MURO - 33,20 250 7,00 2,00 166,00 166,00
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
11.1.5 [LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? PERIMETRO ALTURA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
AF_06/2014
TODA EDIFICACAO 351,74 3.0( KE 121350 1.718,29
112,55 3.9 KE 504,7¢
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
11.1.6 |LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. m? AREA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
AF_06/2014
303,43 7,00 303 49 303,43
11.1.8 PT E;(ESEAU':&RI')LE'&%“ZLF'c@%’;ﬁ’GMANUA" EM m? PERIMETRO ALTURA COEFICIENTE DEMAOS PARCIAL TOTAL
MURO - 33,20 2,50 7,00 7,00 83,00 83,00
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
11.1.14 |APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO m? AREA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
PREPARADOR. AF_05/2021
CALCADA 69,87 7,00 69,81 69,87
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PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA

11.1.16 | ACRILICA, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E m? COMPRIMENTO ALTURA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021
TODA EDIFICACAO 3,00 750 T 750 4,50
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, ,
1448 | N A oA m COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
0,00 2.1 3,00 2.5 .14 135,21
2,00 2.1 7,00 2,50 70,50
i 7,50 T8 3,00 2,50 12,99
TODAEDIFICACAC 2,00 718 12,00 3.0 82.8(
2.00 0.4 .04 3.00 2.8
7,00 0.50 8,00 250 70,04
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM
11.1.20 |MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMAOS. m? COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
AF_01/2021
. 0,60 2.1 76,00 250 67,20 89,25
TODA EDIFICAGAO 0.60 2.1 7.00 2,50 22.0%
112 | IMPERMEABILIZACAO
120 | EXTINTORES DE INCENDIO
130 | URBANISMO
131 | PAISAGISMO
132 | CALCADAS
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
13211 | CONGRETO M METRAGEM TOTAL
CALCADAS 20,45 20,45
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14.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES
141 DIVERSOS
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA
14.1.6 |PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA m? COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE PARCIAL TOTAL
150 MICRAS.
PROTEGAO MECANICA 2,00 4,04 5,0( 40,00 40,00
1418 *Félaf\gla DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X UN UNIDADE TOTAL
TODA EDIFICAGAO 1,00} 1,00
142 [ LIMPEZA
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A A
14.2.3 SECO. AF_04/2019 m? AREA TOTAL
TODA EDIFICACAO 167,7( 167,70
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO
14.2.5 |UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E m? AREA TOTAL
ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019
TODA EDIFICACAO 303,43 303,43
14.2.7 | LIMPEZA PISO MARMORE/GRANITO m? AREA TOTAL
SALAS E COZINHA 10,00] 10,00
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
14.2.8 PRESSAO. AF_04/2019 m? COMPRIMENTO ALTURA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL
AREA EXTERNA 33,20 2,5( 1,04 83,0( 83,00
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15.0 | EQUIPE DE DEDICAGAO EXCLUSIVA
16.0 | ADMINISTRAGAO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
16.1 ENCARGOS COMPLEMENTARES H QTDE. H DIARIA DIARIA TOTAL
3,00 20,0( 60,00
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
16.2 COMPLEMENTARES H QTDE. H DIARIA DIARIA TOTAL
8,00 35,0( 280,00
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS
16.3 | cOMPLEMENTARES H QTDE. H DIARIA DIARIA TOTAL
12,00 35,0( 420,00
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS
16.5 | cOMPLEMENTARES H QTDE. H DIARIA DIARIA TOTAL
2,00 17,04 34,00
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