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MEMORIIAL DE CÁLCULO 
         

ITEM DESCRIÇÃO UNID. JUSTIFICATIVA 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 INSTALAÇÕES PROVISORIAS 

 
1.1.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME 
TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E 
LIMPEZA). AF_11/2017 

 
M 

 
METRAGEM 

 
ALTURA 

 
QUANTIDADE 

  
PARCIAL 

 
TOTAL 

 ACESSO COBERTURA  2,00 5,00 1,00 10,00 10,00
         

1.1.4 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO m² LARGURA ALTURA QUANTIDADE 

 
PARCIAL TOTAL 

 PLACA PARA OBRA  1,00 2,00 1,00 2,00 2,00
         

 

1.2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

1.2.2 
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² PERÍMETRO ALTURA ÁREA 

 
PARCIAL TOTAL 

 BANHEIROS  49,64 1,70  84,39 182,22
 ÁREA DE PISO CERÂMICO    97,83 97,83 

         

1.2.6 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m³ PERÍMETRO ALTURA ÁREA  PARCIAL TOTAL 
 ÁREA DE PISO CERÂMICO   0,05 97,83 4,89 4,89
         

 
1.2.7 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

 
m² 

 
PERÍMETRO 

 
ALTURA 

 
ÁREA 

  
PARCIAL 

 
TOTAL 

 BANHEIROS  49,64 1,70  84,39 182,22
 ÁREA DE PISO CERÂMICO    97,83 97,83 

         

1.2.8 
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M PERÍMETRO 

   
PARCIAL TOTAL 

 ÁREA DE PISO CERÂMICO  78,30    78,30 78,30
         

1.2.11 
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² ÁREA PROJETO 

    
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  205,60     205,60
         

 
1.2.12 

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 
m² 

 
ÁREA PROJETO 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  97,83     97,83
         

1.2.13 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE 

 
PARCIAL TOTAL 

   0,60 2,10 7,00 8,82 49,35



81 - Saúde - UBS São José - Orçamento 

Página 2 de 20 

 

 

 TODA EDIFICAÇÃO  0,80 2,10 18,00 30,24 

  0,90 2,10 1,00 1,89 

   2,00 2,10 2,00 8,40 

         

 
1.2.15 

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 
m² 

 
ÁREA TOTAL 

 
COEFICIENTE 

   
PARCIAL 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - CERÂMICA  390,48 0,50  195,24 195,24
   

 
1.2.16 

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA 
CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 
m² 

 
ÁREA TOTAL 

 
COEFICIENTE 

   
PARCIAL 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - CERÂMICA  390,48 0,40  156,19 156,19
   

 
1.2.17 

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 
m² 

 
ÁREA TOTAL 

 
COEFICIENTE 

   
PARCIAL 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - CERÂMICA  390,48 0,50  195,24 195,24
         

 
1.2.19 

REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO 
MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 
UN 

 
UNIDADES 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - CERÂMICA  4,00     4,00
         

         

 
1.2.22 

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E 
CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 
M 

 
METRAGEM VERTICAL 

COEFICIENTE 
VERTICAL 

METRAGEM 
HORIZONTAL 

COEFICIENTE 
HORIZONTAL 

 
PARCIAL 

 
TOTAL 

 MANUTENÇÃO  1,50 3,00 4,00 2,00 12,50 12,50
         

   

1.2.23 
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN UNIDADES 

    
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  18,00     18,00
    

   

1.2.24 
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN UNIDADES 

    
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  4,00     4,00
    

   

1.2.25 
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN UNIDADES 

    
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  20,00     20,00
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1.2.26 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M METRAGEM VERTICAL 

COEFICIENTE 
VERTICAL 

METRAGEM 
HORIZONTAL 

COEFICIENTE 
HORIZONTAL PARCIAL TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  3,00 15,00 3,00 40,00 165,00 165,00
         

 
1.2.27 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 
UN 

 
UNIDADES 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  45,00     45,00
         

 
1.2.28 

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 
UN 

 
UNIDADES 

    
 

TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  90,00     90,00
         

1.2.30 
LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. 
AF_01/2021 m² COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE COEFICIENTE PARCIAL TOTAL 

 
TODA EDIFICAÇÃO 

 0,80 2,10 16,00 2,50 67,20 89,25 
  0,60 2,10 7,00 2,50 22,05 

         

         

1.2.31 
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE COEFICIENTE PARCIAL TOTAL 

  

 
TODA EDIFICAÇÃO 

 0,90 2,10 3,00 2,50 14,18 135,21 
  2,00 2,10 1,00 2,50 10,50 

  1,50 1,15 3,00 2,50 12,94 

  2,00 1,15 12,00 3,00 82,80 

  2,00 0,40 2,00 3,00 4,80 

  1,00 0,50 8,00 2,50 10,00 

         

 

 
1.2.33 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ 
/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 

 

 
m³ 

 

 
ÁREA 

 

 
ALTURA 

 

 
COEFICIENTE 

  

 
PARCIAL 

 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  751,06 0,15 1,00 112,66 112,66
         

         

 
1.2.34 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 
M3XKM 

 
M³ 

 
KM 

 
COEFICIENTE 

  
PARCIAL 

 
TOTAL 

 TRANSPORTE PARA DESPEJO DO RECOLHIDO NO 
ITEM 1.2.33 

 
112,66 10,00 10,33

 
11.634,30 11.634,30

         

 

2.0 INFRA-ESTRUTURA 
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2.1 MOVIMENTO EM TERRA 
         

         

2.2 FUNDAÇÃO 
         

         

         

3.0 SUPERESTRUTURA 
3.1 CONCRETO ARMADO 

         

         

 

4.0 VEDAÇÃO 
4.1 PAREDES E PAINÉIS 

         

         

 

         

5.0 ESQUADRIAS 
5.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

 
 

 
5.1.4 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- 
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
 

 
UN 

 
 

 
UNIDADES 

     
 

 
TOTAL 

 INTERNAS  4,00     4,00
         

 
 

 
5.1.5 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- 
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
 

 
UN 

 
 

 
UNIDADES 

     
 

 
TOTAL 

 INTERNAS  9,00     9,00
         

 
5.1.7 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
UN 

 
UNIDADES 

    
 

TOTAL 

 INTERNAS  3,00     3,00
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5.1.8 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
UN 

 
UNIDADES 

    
 

TOTAL 

 INTERNAS  9,00     9,00
         

         

 
5.1.14 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
UN 

 
UNIDADES 

    
 

TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  10,00     10,00
         

5.1.16 FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CM. AF_12/2019 UN UNIDADES 
    

TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  10,00     10,00
         

 
5.1.17 

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM 
PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 
M 

 
UNIDADES 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  12,00     12,00
         

5.1.20 
DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 
3". AF_12/2019 UN UNIDADES 

    
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  20,00     20,00
         

5.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E METÁLICAS 

5.2.11 
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 
CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 m² COMPRIMENTO ALTURA QUANTIDADE 

 
PARCIAL TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  0,90 2,10 3,00 5,67 5,67
         

         

6.0 COBERTURA 
6.1 ESTRUTURA E TELHAMENTO 

 
6.1.1 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA- 
CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 
m² 

 
ÁREA 

 
COEFICIENTE 

   
PARCIAL 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  390,48 0,50  195,24 195,24
         

 
6.1.5 

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 
AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 
M 

 
METRAGEM 

 
COEFICIENTE 

  
 

PARCIAL 
 

TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  63,45 0,30  19,04 19,04
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6.1.14 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS 
QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA- 
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

 

 
m² 

 

 
ÁREA 

 

 
COEFICIENTE 

   

 
PARCIAL 

 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  390,48 0,30  117,14 117,14
         

 
6.1.15 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA 
DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, 
PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 
UN 

 
UNIDADES 

    
 

TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  4,00     4,00
         

 
6.1.22 

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

 
m² 

 
ÁREA 

 
COEFICIENTE 

  
 

PARCIAL 
 

TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  390,48 0,15  58,57 58,57
         

 
6.1.23 

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

 
m² 

 
ÁREA 

 
COEFICIENTE 

  
 

PARCIAL 
 

TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  390,48 0,15  58,57 58,57
         

         

6.2 CALHA/RUFO 

 
6.2.2 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

 
M 

 
METRAGEM 

 
COEFICIENTE 

   
PARCIAL 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  21,15 1,10  23,27 23,27
         

 
6.2.4 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 
M 

 
METRAGEM 

 
COEFICIENTE 

   
PARCIAL 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  12,45 1,10  13,70 13,70
         

7.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 
7.1 REDE DE AGUA FRIA        

 
7.1.1 

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

 
M 

 
METRAGEM 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  3,00     3,00
         

 
7.1.2 

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 

 
M 

 
METRAGEM 

     
TOTAL 
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 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  3,00     3,00
         

 

 
7.1.3 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, 
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

 

 
M 

 

 
METRAGEM 

     

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  3,00     3,00
         

7.1.10 
CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, 
COM ACESSÓRIOS UN UNIDADES 

    
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  1,00     1,00
         

         

 
7.1.12 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 
UN 

 
UNIDADES 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  17,00     17,00
         

7.1.13 
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 
10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN UNIDADES 

    
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  1,00     1,00
         

         

         

7.2 LOUÇAS E METAIS 

 
7.2.1 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

 
UN 

 
UNIDADE 

    
 

TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  4,00     4,00
         

         

 
7.2.7 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

 
UN 

 
UNIDADE 

    
 

TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  2,00     2,00
         

 
7.2.11 

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 
1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
UN 

 
UNIDADE 

    
 

TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  10,00     10,00
         

         



81 - Saúde - UBS São José - Orçamento 

Página 8 de 20 

 

 

 
7.2.12 

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  2,00     2,00
         

 
7.2.14 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  8,00     8,00
         

         

7.2.15 
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN UNIDADE 

    
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  2,00     2,00
         

         

 
7.2.16 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

 
UN 

 
UNIDADE 

    
 

TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  4,00     4,00
         

 

 
7.2.17 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

 
UN 

 

 
UNIDADE 

     

 
TOTAL 

   1,00     1,00
         

 

 
7.2.18 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 

 
UN 

 

 
UNIDADE 

     

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  3,00     3,00
         

 
 

 
7.2.22 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 
39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA 
E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 
 

 
UN 

 
 

 
UNIDADE 

     
 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  4,00     4,00
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7.2.24 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 
55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, 
COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

 
 

 
UN 

 
 

 
UNIDADE 

     
 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  8,00     8,00
         

         

7.2.27 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN UNIDADE 

    
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  6,00     6,00
         

 
 

 
7.2.33 

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA 
EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
 

 
UN 

 
 

 
UNIDADE 

     
 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  1,00     1,00
         

         

7.2.34 
BANCADA DE GRANITO TODOS CÔMODOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² COMPRIMENTO LARGURA QUANTIDADE 

 
PARCIAL TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  1,00 0,60 6,00 3,60 3,60
         

 
7.2.38 

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", 
ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  2,00     2,00
         

 
7.2.42 

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  4,00     4,00
         

7.2.43 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN UNIDADE 

    
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  1,00     1,00
         

 
7.2.44 

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, 
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  2,00     2,00
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7.2.46 

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, 
FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  2,00     2,00
         

7.3 REDE DE ESGOTO 
 
 

 
7.3.1 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

 
 

 
M 

 
 

 
METRAGEM 

     
 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  3,00     3,00
         

         

7.3.6 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN UNIDADE 

    
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  15,00     15,00
         

 

 
7.3.18 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 
36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

 

 
UN 

 

 
UNIDADE 

     

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  1,00     1,00
         

7.4 ÁGUAS PLUVIAIS 
 
 

 
7.4.2 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 
DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 

 
 

 
M 

 
 

 
ALTURA 

 
 

 
QUANTIDADE 

    
 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  4,00 3,00   12,00
         

 

8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
8.1 ATERRAMENTO (SPDA) 

8.1.2 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN UNIDADE 

    
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - QUADRO  3,00     3,00
         

         

 

8.2 ELETRODUTOS/CAIXAS/ELETROCALHA 
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8.2.1 

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS 
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015 

 
M 

 
METRAGEM 

 
QUANTIDADE 

   
PARCIAL 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  1,00 7,00   7,00 7,00 
         

         

 
8.2.3 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
METRAGEM 

 
QUANTIDADE 

  
 

PARCIAL 
 

TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  100,00 1,00   100,00 100,00 
         

 
8.2.4 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
METRAGEM 

 
QUANTIDADE 

  
 

PARCIAL 
 

TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  50,00 1,00   50,00 50,00 
         

         

 
8.2.9 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  82,00     82,00 
         

         

         

 
8.2.10 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  30,00     30,00 
         

         

         

 
8.2.11 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  60,00     60,00 
         

         

         

 
8.2.14 

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  10,00     10,00 
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8.2.16 
CANALETA PVC COM TAMPA 32X16X2000MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M METRAGEM 

    
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  15,00     15,00 
         

         

         

 

8.3 FIOS E CABOS 

 
8.3.1 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
COMPRIMENTO 

 
COEFICIENTE 

  
 
PARCIAL 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  50,00 20,00  1.000,00 1.000,00
         

         

         

 
8.3.2 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI- 
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
COMPRIMENTO 

 
COEFICIENTE 

  
 
PARCIAL 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  15,00 10,00  150,00 150,00
         

         

         

 
8.3.3 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI- 
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
M 

 
COMPRIMENTO 

 
COEFICIENTE 

  
 
PARCIAL 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  25,00 3,00  75,00 75,00
         

         

         

 
8.3.4 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

 
M 

 
COMPRIMENTO 

 
COEFICIENTE 

  
 
PARCIAL 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  25,00 1,00  25,00 25,00
         

         

         

8.4 QUADROS E DISJUNTORES 

 
8.4.1 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 
NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
UN 

 
QUANTIDADE 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  35,00     35,00
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8.4.4 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 
NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

 
UN 

 
QUANTIDADE 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  1,00     1,00
         

 

 
8.4.9 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

 

 
UN 

 

 
QUANTIDADE 

     

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  2,00     2,00
         

         

         

8.5 INTERRUPTORES E TOMADAS 

 
8.5.1 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  25,00     25,00
         

         

         

 
8.5.6 

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
UNIDADE 

    
 

TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  5,00     5,00
         

         

         

 
8.5.10 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  30,00     30,00
         

         

         

 
8.5.13 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  60,00     60,00
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8.5.19 

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  82,00     82,00
         

         

         

8.5.26 
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 
CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN UNIDADE 

    
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  101,00     101,00
         

         

         

8.6 LÂMPADAS E LUMINÁRIAS 

 

 
8.6.2 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO 
FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 

 
UN 

 

 
UNIDADE 

     

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  3,00     3,00
         

 
8.6.5 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS 
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  30,00     30,00
         

         

 
8.6.7 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 
UN 

 
UNIDADE 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  7,00     7,00
         

         

8.6.9 
PAINEL DE SOBREPOR LED 18W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UN UNIDADE 

    
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  30,00     30,00
         

8.6.10 
PAINEL DE SOBREPOR LED 24W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UN UNIDADE 

    
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  15,00     15,00
         

         

9.0 REVESTIMENTOS 

9.1 PAREDE 
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9.1.2 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

 
 

m² 

 
 

PERÍMETRO 

 
 

ALTURA 

 
 

COEFICIENTE 

  
 

PARCIAL 

 
 

TOTAL 

 MURO  33,20 2,50 1,00 83,00 83,00
         

 

 
9.1.5 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

 

 
m² 

 

 
PERÍMETRO 

 

 
ALTURA 

 

 
COEFICIENTE 

  

 
PARCIAL 

 

 
TOTAL 

 BANHEIROS E COPA  76,64 1,80 1,00 137,95 137,95
         

 

 
9.1.6 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 

 
m² 

 

 
PERÍMETRO 

 

 
ALTURA 

 

 
COEFICIENTE 

  

 
PARCIAL 

 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO  3,00 3,00 2,00 18,00 18,00
         

 

 
9.1.11 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 

 

 
m² 

 

 
PERÍMETRO 

 

 
ALTURA 

 

 
COEFICIENTE 

  

 
PARCIAL 

 

 
TOTAL 

 BANHEIROS  66,44 1,80 1,00 119,59 119,59
         

 

 
9.1.12 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 

 

 
m² 

 

 
PERÍMETRO 

 

 
ALTURA 

 

 
COEFICIENTE 

  

 
PARCIAL 

 

 
TOTAL 

 COZINHA  10,20 1,80 1,00 18,36 18,36
         

9.2 PISO 

 

 
9.2.1 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 

 

 
m² 

 

 
ÁREA 

     

 
TOTAL 

 ÁREA QUE ERA PISO CERÂMICA  97,83    97,83
         



81 - Saúde - UBS São José - Orçamento 

Página 16 de 20 

 

 

 
9.2.4 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 
BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2020 

 
M 

 
METRAGEM 

     
TOTAL 

 INTERNO  41,75     41,75
         

 
 

 
9.2.6 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 
EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 
MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, 
COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, 
SELADOR E CERA. AF_06/2022 

 
 

 
m² 

 
 

 
ÁREA 

     
 

 
TOTAL 

 ÁREA QUE ERA PISO CERÂMICA  97,83    97,83
         

9.2.7 
RODAPE DE GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA L = 7 CM M METRAGEM 

    
TOTAL 

 ÁREA QUE ERA PISO CERÂMICA  78,30     78,30
         

         

9.3 FORRO 

 
9.3.1 

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS 

 
m² 

 
ÁREA 

     
TOTAL 

 ESTERILIZAÇÃO/EXPURGO  17,40     17,40
         

9.3.2 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS m² ÁREA 

    
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  303,43     303,43
         

9.3.4 
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE 
GESSO). AF_05/2017 M METRAGEM 

    
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  91,90     91,90
         

         

9.3.9 
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM 
PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M METRAGEM 

    
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  351,74     351,74
         

         

         

10.0 VIDROS 

10.1 VIDRO COMUM E TEMPERADOS - INCL. INSTALAÇÃO 

10.1.1 
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM 
PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m² LARGURA ALTURA QUANTIDADE 

 
PARCIAL TOTAL 

 BANHEIROS  0,60 0,80 8,00 3,84 3,84
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11.0 PINTURA DE PISO/PAREDE E IMPERMEABILIZAÇÃO 

11.1 PINTURA 

11.1.1 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² ÁREA PERÍMETRO ALTURA COEFICIENTE PARCIAL TOTAL 

 

TODA EDIFICAÇÃO 
  351,74 3,00 0,25 263,81 263,81 

        

         

11.1.2 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² ÁREA 

  
COEFICIENTE PARCIAL TOTAL 

 
TODA EDIFICAÇÃO 

 303,43   1,00 303,43 303,43 
        

         

         

 
11.1.3 

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_05/2017 

 
m² 

 
PERÍMETRO 

 
ALTURA 

 
COEFICIENTE 

  
PARCIAL 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  79,35 3,50 0,25 69,43 69,43 
         

         

         

11.1.4 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² PERÍMETRO ALTURA COEFICIENTE DEMÃOS PARCIAL TOTAL 

 MURO  33,20 2,50 1,00 2,00 166,00 166,00 
         

         

         

 
11.1.5 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 
m² 

  
PERÍMETRO 

 
ALTURA 

 
COEFICIENTE 

 
PARCIAL 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO   351,74 3,00 1,15 1.213,50 1.718,29 
    112,55 3,90 1,15 504,79 

 
11.1.6 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

 
m² 

 
ÁREA 

   
COEFICIENTE 

 
PARCIAL 

 
TOTAL 

   303,43   1,00 303,43 303,43 
         

11.1.8 
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 m² PERÍMETRO ALTURA COEFICIENTE DEMÃOS PARCIAL TOTAL 

 MURO  33,20 2,50 1,00 1,00 83,00 83,00 
         

 
11.1.14 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 
APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021 

 
m² 

 
ÁREA 

  
COEFICIENTE 

  
PARCIAL 

 
TOTAL 

 CALÇADA  69,87  1,00 69,87 69,87 
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11.1.16 

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA 
ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 
APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 

 
m² 

 
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

 
COEFICIENTE 

  
PARCIAL 

 
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  3,00 1,50 1,00 4,50 4,50 
         

 
11.1.18 

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, 
SOBRE SUPERFICIE METALICA 

 
m² 

 
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

 
QUANTIDADE 

 
COEFICIENTE 

 
PARCIAL 

 
TOTAL 

  

 
TODA EDIFICAÇÃO 

 0,90 2,10 3,00 2,50 14,18 135,21 
  2,00 2,10 1,00 2,50 10,50 

  1,50 1,15 3,00 2,50 12,94 

  2,00 1,15 12,00 3,00 82,80 

  2,00 0,40 2,00 3,00 4,80 

  1,00 0,50 8,00 2,50 10,00 

         

 
11.1.20 

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM 
MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. 
AF_01/2021 

 
m² 

 
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

 
QUANTIDADE 

 
COEFICIENTE 

 
PARCIAL 

 
TOTAL 

 
TODA EDIFICAÇÃO 

 0,80 2,10 16,00 2,50 67,20 89,25 
  0,60 2,10 7,00 2,50 22,05 

         

11.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 
         

         
         

         

         

12.0 EXTINTORES DE INCÊNDIO 
         

         
         

         

         

13.0 URBANISMO 

13.1 PAISAGISMO 
         

         
         

         

         

13.2 CALÇADAS 

13.2.11 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 
CONCRETO M METRAGEM 

    
TOTAL 

 CALÇADAS  20,45     20,45
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14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

14.1 DIVERSOS 

 
14.1.6 

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA 
PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 
150 MICRAS. 

 
m² 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

 
QUANTIDADE 

  
PARCIAL 

 
TOTAL 

 PROTEÇÃO MECÂNICA  2,00 4,00 5,00 40,00 40,00
         

14.1.8 
PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X 
*60* CM UN UNIDADE 

    
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  1,00     1,00
         

         

14.2 LIMPEZA 

14.2.3 
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019 m² ÁREA 

    
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  167,70    167,70
         

 
14.2.5 

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO 
UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 

 
m² 

 
ÁREA 

     
TOTAL 

 TODA EDIFICAÇÃO  303,43     303,43
         

14.2.7 LIMPEZA PISO MARMORE/GRANITO m² ÁREA 
    

TOTAL 

 SALAS E COZINHA  10,00     10,00
         

         

14.2.8 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_04/2019 m² COMPRIMENTO ALTURA COEFICIENTE 

 
PARCIAL TOTAL 

 ÁREA EXTERNA  33,20 2,50 1,00 83,00 83,00 
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15.0 EQUIPE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 
         

         
         

         

         

16.0 ADMINISTRAÇÃO 

16.1 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H QTDE. H DIARIA DIARIA 
   

TOTAL 

   3,00 20,00   60,00
         

16.2 
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H QTDE. H DIARIA DIARIA 

   
TOTAL 

   8,00 35,00   280,00
         

16.3 
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H QTDE. H DIARIA DIARIA 

   
TOTAL 

   12,00 35,00   420,00
         

16.5 
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H QTDE. H DIARIA DIARIA 

   
TOTAL 

   2,00 17,00   34,00
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